Приложение 11 

к Тендерной документации 

по закупкам                                 строительно-монтажных работ

способом открытого тендера
Договор

о закупках строительно-монтажных работ 
г. Усть-Каменогорск


                                                 «__» ______  2016 г.
АО НК «СПК «Ертіс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице___________, действующего на основании приказа №___ от _____, с одной стороны, и 
Товарищество с ограниченной ответственностью «______________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с  Правилами осуществления закупок  товаров, работ и услуг АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертic»,  утвержденными Решением Правления АО «НК «СПК «Ертic» Протокол от 18 декабря 2014 года № 45 (далее Правила) и на основании итогов  закупок способом  открытого тендера (протокол итогов №_____ от ___________), заключили настоящий договор о закупках строительно-монтажных работ                                  (далее - «Договор») о нижеследующем:
  
1. Строительно-монтажные работы (далее – Работы) выполняются по Проекту «Терминал прилета международного аэропорта города Усть-Каменогорск на 200 пассажиров в час» Генеральный проектировщик ТОО «Востокагропромпроект», город Усть-Каменогорск. 


2.    В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование: 


1)"Заказчик" - АО НК «СПК «Ертіс»; 


2)"Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами); 


3)"Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие Договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте); 


4)"Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора; 


5)"Объект" - здание, сооружение, определенное организатором закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором; 


6)"Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ; 


7)"Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его тендерной заявке и принятой Заказчиком; 


8)"Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в сфере строительства зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договор, после его подписания, могут быть сделаны путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиком и Субподрядчиками; 


9)"Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта; 

          10)"Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта; 

         11)"Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта; 

         12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта; 

        13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы; 

        14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора; 

        15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

        16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.
3.  Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4)  обеспечение возврата аванса/ предоплаты;

5)  обеспечение исполнение Договора;

6)  форма отчета по местному содержанию в работах;
7)  календарный график производства и проект производства работ (ППР);

8) проектно-сметная документация (гос. экспертиза №06-0339/15 от 30 октября 2016 года).
Название: Строительство терминала прилета международного аэропорта города Усть-Каменогорск на 200 пассажиров в час по адресу: Восточно-Казахстанской область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 566 
Подрядчик своими силами и материально-техническими средствами, выполняет Работы в соответствии с технической спецификацией Заказчика и проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке. Работы Подрядчик выполняет из материалов, на оборудовании и инструментами в соответствии с требованиями СНиП и инструкциями ГОСТа и ТУ, если иное не предусмотрено Договором. Все работы выполняются с соблюдением правил пожарной, технической и экологической безопасности.
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
4.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Терминал прилета международного аэропорта города Усть-Каменогорск на 200 пассажиров в час» «под ключ» (далее – Объект), в объеме согласно утвержденной проектно-сметной документации, графику производства работ, являющимися неотъемлемой частью данного Договора и сдает Заказчику объект, готовый к эксплуатации.
4.2.   Доля местного содержания в Работах составляет …%. (указывается в случае, если Подрядчик указал в заявке на участие в тендере закупок работ долю местного содержания). 

5. Порядок расчета

5.1 Общая стоимость строительно-монтажных работ, поручаемых Подрядчику на 2016 год, составляет: _____________________ () тенге с НДС, НДС составляет __________________ () тенге:

5.2 Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в пределах 30 % от стоимости Договора предусмотренной на текущий финансовый год и в размере: __________________  (   ) тенге с НДС, НДС составляет______________ () тенге, в  течении 30 (Тридцати) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты).
Погашение аванса производится долями, пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемым к оплате. Вся сумма аванса должна быть погашена в текущем финансовом году.
5.3. Промежуточная оплата по Договору осуществляется Заказчиком на основании акта приемки выполненных работ с приложением справки стоимости  выполненных работ и затрат, с расшифровкой объемов и стоимости выполненных работ и счет - фактуры, подписанных Подрядчиком, органом технического надзора и Заказчиком в соответствии с планом финансирования, а  также предоставлением отчета по местному содержанию в Работах по форме согласно Приложение №5  к настоящему Договору, с приложением копий подтверждающих документов, в течении 30 банковских дней с момента подписания и предоставления вышеуказанных документов. 
5.4. Из стоимости выполненных Подрядчиком работ в период завершения работ Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта Государственной комиссией. 
5.5. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

6. Права и обязанности сторон
6.1. Подрядчик обязан:
6.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в полном объеме, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в сроки, оговоренные в Договоре и графике выполнения работ.
6.1.3. Применять в ходе строительства качественные материалы, оборудование и комплектующие, соответствующие технической спецификации и проектно-сметной документации. По требованию Заказчика должен предоставить документы, подтверждающие качество материалов и оборудования, в течении 15 календарных дней.
6.1.4. Устранять все дефекты в работах за свой счет.
6.1.5. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование, и передачу для производства работ.
6.1.6. Производить опробование и (или) испытание смонтированных систем и оборудования.
6.1.7.  Обеспечить состав и технологию выполнения всех видов контроля, измерений и испытаний. Средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля, измерений и испытаний.
6.1.8. Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и правил техники безопасности производства работ на Объекте.
6.1.9. Вести на объекте строительства общий журнал работ, специальные журналы на отдельные виды работ и журнал авторского надзора.
6.1.10. Согласовывать с Заказчиком и проектной организацией все изменения проектных решений. Самостоятельно и за свой счет оформить до начала работ разрешение на пользование на время строительства электроэнергией, водой, тепловой энергией от существующих источников на строительство, производство работ в зоне линий электропередач и связи, местах прохождения подземных коммуникаций, проезжей части городских дорог и др. путем заключения Договоров с соответствующими органами. При этом расходы по использованию услуг оплачиваются Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком.
6.1.11. В случае расторжения Договора по причине существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке. 
6.1.12. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору. 
6.1.13. Подрядчик в течении 10 (Десять) календарных дней, с момента подписания Договора, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагается порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика в соответствии с его тендерной заявкой, которая является неотъемлемой частью Договора, также график получения материалов и оборудования на участке.
6.1.14. Подрядчик гарантирует достижение при строительстве Объекта, указанных в проектно-сметной документации, показателей и возможность эксплуатации Объекта, в соответствии с Договором, на протяжении гарантийного срока, при этом гарантийный срок, предоставляемый Подрядчиком, составляет 3(Три) года после приемки Объекта Государственной приемочной комиссии. На оборудование и материалы гарантийный срок устанавливается согласно сертификатам (паспортам) заводов изготовителей. Течение Гарантийного срока на работы приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов и недоделок), за которые отвечает Подрядчик. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого были исправлены значительные дефекты.
6.1.15. На ключевых должностях обеспечить найм работников, указанных в тендерной заявке. При замене этих лиц на других, Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в  тендерной заявке.

6.1.16. В случае обнаружения в ходе строительства неучтенных проектно-сметной документацией работ, обязан немедленно сообщить об этом Заказчику и получить согласие Заказчика на дополнительные работы. В противном случае Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных дополнительных работ.
6.1.17. Обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связаных с климатическими осадками,  наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные  Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежит дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
6.1.18. Подрядчик обязан в течение 20 (Двадцать) рабочих дней со дня заключения Договора о закупках внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы Договора. Обеспечение исполнения Договора возвращается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору.
6.1.19. Подрядчик обязан в течение 20(Двадцать) рабочих дней со дня заключения Договора о закупках внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) на сумму предоплаты, со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, в размере всей суммы аванса. 

          Обеспечение возврата аванса (предоплаты) возвращается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в размере всей суммы аванса.
Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения и/или обеспечения возврата аванса (предоплаты) Договора: 
6.1.20. Гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика; 
6.1.21. Банковскую гарантию.
6.1.22. Заказчик удерживает в безакцептном порядке внесенное обеспечение исполнение и/или обеспечения возврата аванса (предоплаты) Договора в случаях, если Подрядчик:

- нарушил по своей вине срок выполнения работ, оговоренных в графике производства работ;

-  некачественно выполнил работы;

- не обеспечил выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией;

- не обеспечил высокое качество всех работ в соответствии с условиями Договора;

- не обеспечил своевременного устранения всех недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Сторонами в процессе выполнения работ либо при проведении Рабочей комиссии по объекту.
6.1.23. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный (-ые) гарантийный (- ые) денежный (-ые) взнос(-ы) до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Правилами.
6.1.24. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить указанные дефекты в течении периода времени, определённого Заказчиком в случае, если Подрядчик не может или отказывается исправить дефекты (привести выполненные работы в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение указанного периода времени после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего периода времени отказывается и не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик вправе воспользоваться своими правами, указанными в п.6.4.1 и п.6.4.5.
6.1.25. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору. В течение 3 (трех) рабочих дней после выполнения отдельного (декадного, месячного) этапа Работ, предусмотренного графиком выполнения Работ, предоставить Заказчику промежуточные результаты Работ.
6.1.26.  Письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения Работ по объекту.
6.1.27. После подписания акта рабочей комиссией предоставить Заказчику исполнительно-техническую документацию по строительству объекта, акты на скрытые работы, акты испытания оборудования.
6.1.28. После сдачи объекта вывезти с участка строительное оборудование, обеспечить за свой счет очистку участка, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора.
6.1.29. Безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта рабочей комиссией, в сроки, установленные рабочей комиссией.
6.1.30. Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно тендерной заявке.
         6.1.31. В течении 5-ти календарных дней после исполнения обязанностей по Договору предоставить Заказчику отчётность по местному содержанию в Работах по форме согласно Приложению №5 к настоящему Договору, с приложением копий подтверждающих документов.
6.2.Подрядчик имеет право:
6.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ в рамках заключенного Договора.
6.3. Заказчик обязан:
6.3.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта на условии строительства «под ключ», сто процентной готовности и подключения ко всем инженерным сетям.
6.3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы при завершении работ (этапа работ). 
6.3.3. Производить оплату работ по настоящему Договору в размерах и сроки, установленные настоящим Договором.
6.3.4.  В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления об окончании Работ назначить Рабочую комиссию для приемки результатов Работ.
6.3.5. Уведомить Подрядчика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с гарантией на выполненные работы и указанием срока исправления недостатков.
6.4. Заказчик имеет право:
6.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик: не приступил своевременно к исполнению Договора, неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ, несанкционированно приостановил работы сроком до 30 дней, срывает сроки устранения дефектов указанные в п. 6.1.24., пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной и договорной документации, терпит банкротство или ликвидируется, за исключением реорганизации. В случае расторжения Договора Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов, неустойки и убытков, а также удерживает в безакцепном порядке внесенное обеспечение возврата аванса предоплаты и/или обеспечение исполнения Договора.
6.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения выявленных недостатков и дефектов и при неисполнении Подрядчиком в срок указанного требования, отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика.
6.4.3. В любое время проверить ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество материалов, используемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.4.4. Провести испытания, чтобы проверить работу или конструкции. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект работы и/или заменяет конструкцию за свой счет.
6.4.5. При расторжении Договора по вине Подрядчика списать в безакцептном порядке с расчетного счета Подрядчика путем выставления инкассового распоряжения сумму задолженности (неосвоенных денег), неустойку, начисленную в соответствии с п. 8.5 настоящего Договора.

7. Порядок сдачи и приемки работ

7.1. Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа предъявляет Заказчику акт выполненных работ для дальнейшей оплаты. Скрытые работы предъявляются комиссии по мере их выполнения, для чего Подрядчик за 24 часа уведомляет Исполнитля услуг технического надзора о приемке данного вида работ.
7.2. По завершению всех работ, оговоренных Договором, Подрядчик направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает Рабочую комиссию по оценке завершенности работ, согласно настоящему Договору.
7.3. Дата акта Рабочей комиссии по приему Работ считается датой завершения работ по настоящему Договору.
7.4. Рабочая комиссия составляет перечень всех недоделок, дефектов и назначает срок их устранения. Дата устранения недоделок, дефектов является датой исполнения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).
7.5. Государственная комиссия назначается Заказчиком после завершения комплекса всех работ.
7.6. После подписания акта Рабочей комиссии Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, акты на скрытые работы, акты испытания оборудования.

8. Ответственность сторон

8.1. Ответственность по выявленным в течение установленного гарантийного срока, несоответствиям проектно-сметной документации и нарушениям СНиП возлагается на Подрядчика.

8.2. Риск случайного удорожания материалов и работ по настоящему Договору несет Подрядчик.

8.3 Подрядчик несет ответственность за целевое использование денежных средств, переданных Заказчиком, согласно п. 5.1. настоящего Договора. По первому требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить отчет о целевом использовании аванса, выплаченного Заказчиком в соответствующем году Подрядчику, отчет должен быть согласован с Исполнителем услуг технического надзора.
8.4. При не освоении принятых Подрядчиком средств в установленные Договором сроки, Подрядчик обязан вернуть их на расчетный счет Заказчика. 
8.5. Подрядчик за нарушение сроков окончания работ и сроков выполнения работ несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1 % от стоимости неисполненного либо ненадлежаще исполненного обязательства по Договору за каждый день просрочки.                       
8.6. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.
8.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц выполняющих части работ в рамках Договора, на основании Договора с Подрядчиком.
8.8. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8.9. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте строительства лицо, являющегося работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительства Объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
8.10. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и риски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне. 
8.11. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте. 
8.12. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. 
8.13. Подрядчик обязуется содержать территорию участка в чистоте, удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.
8.14. Подрядчик несёт ответственность за выполнение технических условий, за распределение воды, электроэнергии и тепловой энергии от точек подключения на время строительства. Подрядчик самостоятельно оплачивает за свой счет услуги по предоставлению электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды и других коммунальных служб.
8.15. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком при условии предоставления акта выполненных работ и полного выполнения Подрядчиком обязательств по исправлению дефектов, при их наличии.
8.16. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
8.17. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика. 
8.18. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик за свой счет осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов.
8.19. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. 
8.20. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику. 
8.21. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). 
8.22. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
8.23. Если Подрядчик не может или отказывается исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
8.24. Подрядчик обязуется содержать за свой счет Объект строительства до момента передачи в эксплуатирующие организации.
8.25. За неисполнение обязательств по доле местного содержания, предусмотренного пунктами 4.2 и 6.1.31. настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного процентного значения местного содержания, но не более 15% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Подрядчиком или может быть удержан Заказчиком до подписания Сторонами соответствующего (окончательного) акта.
9. Форс – мажор.

9.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна в течение трех дней письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.
9.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
9.3. В случае форс-мажора Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и приостанавливает работы.

10. Конфиденциальность

10.1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации или информации, предоставленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Договора.
10.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
11. Изменение и расторжение Договора.

11.1. Внесение изменений в заключенный Договор о  закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора подрядчика, допускается по взаимному согласию Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами, в том числе: 
11.1.1. По взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены Договора, если в процессе исполнения Договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения; 
11.1.2. В части увеличения суммы Договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан; 
11.1.3. В части уменьшения или увеличения суммы Договора на выполнение работ со сроком завершения в текущем году, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения Договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу. 
11.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о  закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных  закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 139-140 Правил.
11.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Подрядчиком допущены существенные нарушения условий Договора.

Существенные нарушения условий включают в себя: 
11.3.1. Подрядчик, заключив Договор не предоставил Заказчику обеспечение исполнения и/или обеспечение возврата аванса (предоплаты) Договора в установленные Договором сроки. 
11.3.2. Если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
11.3.3. Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 (пяти) дней, причём остановка не была санкционирована Заказчиком.
11.3.4. Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определённого Заказчиком;

11.3.5. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциям и положениям, указанными в проектной и договорной документации.

11.4. Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Заказчик либо Подрядчик терпят банкротство или ликвидируются. 
11.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего исполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывается причина расторжения Договора, объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора. В этом случае Заказчик производит оплату фактически выполненных работ.
11.6. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
11.7. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке. 
11.8. Все материалы и оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

11.9. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки строительства Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта. 
11.10. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику  сумму за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из стороны.
12.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения всех принятых сторонами обязательств по Договору.
13. Заключительные положения

13.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 
13.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
13.3. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, обмена письмами, телеграммами. В случае если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению судами Республики Казахстан по месту нахождения Заказчика.
13.4. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, касающееся вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.
13.5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
13.6. Все дополнения и изменения вносятся в настоящий Договор с обоюдного согласия сторон и оформляются в письменном виде.
13.7. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (Десять) календарных дней письменно известить об этом другую сторону. При этом стороны составляют дополнительное соглашение к договору, которое является неотъемлемой частью Договора.
13.8 Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления. 
15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертic»

Юридический адрес: 070001, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кирова,35

Фактический адрес: 070001, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского,36
БИН 110640012780

Свидетельство о постановке на учет по НДС

Серия 18001 № 0024349 от 01.08.2013 г. Кбе 16

ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК
ИИК KZ93070KK1KS01501002 (KZT)
БИК KKMFKZ2A


	

	И.о Председателя Правления 
_________________
М. П.
	Директор 
________________ ФИО
М. П.


                                                            Приложение №1

                                                                       к Договору о закупках 

                                                                                        строительно-монтажных работ                                                                                                                                                     
                                                                                                      №      от «   »                       2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование Работ
	Характеристика Работ
	Дополнительная  характеристика
	Ед. изм. 
	Кол-во
	Общая сумма, в тенге с учетом НДС

	1
	Работы строительные по возведению технического здания


	Полный цикл работ строительных по возведению технического здания. Работы проводятся на основании проектно-сметной документации и других требований, и норм строительства 
	по объекту «Терминал прилета международного аэропорта города Усть-Каменогорск на 200 пассажиров в час» (согласно технической спецификации и ПСД)
	работа
	1
	

	
	                                   Итого, в том числе НДС 12%
	 
	
	


Срок выполнения Работ: 7 месяцев с момента получения разрешения на строительство;
Место выполнения Работ: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова,566
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	      __________________ ФИО
     М. П.
	       ________________ ФИО
      М. П.                                                                                                                                                            




                                                              Приложение №2

                                                                        к Договору о закупках 

                                                                                        строительно-монтажных работ                                                                                                                                                     
                                                                                                      №      от «    »                       2016 г.                                                                                                 
 Техническая спецификация закупаемых строительно-монтажных работ
по объекту «Терминал прилета международного аэропорта города Усть-Каменогорск на 200 пассажиров в час»

1.Общие данные                                           
Участок строительства терминала прилета аэропорта, расположен на территории аэропорта, по ул. Бажова, 566 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. 

Территория частично заасфальтирована и огорожена, имеются сооружения, подземные коммуникации и посадки деревьев. 

Поверхность площадки ровная, с незначительным уклоном в северном направлении.
2. Природно-климатические условия площадки строительства:

- климатический район – 1В; 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 39°С; 

- скоростной напор ветра – 0,38 кПа; 

- вес снегового покрова – 1,50 кПа; 

- сейсмичность района строительства – 7 баллов. 

Согласно заключения об инженерно-геологических условиях, выданного институтом «КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ» (Государственная лицензия ГСЛ № 000372 
от 19.05.1995 г.) от 2015 г., г. Усть-Каменогорск, площадка строительства характеризуется следующими данными: 

В геоморфологическом отношении площадка строительства расположена на нерасчленённых вторых надпойменных террасах рек Иртыша и Ульбы. 

Геолого-литологическое строение участка изысканий представлено (сверху-вниз) отложениями глинистых, песчаных и галечниковых грунтов аллювиального 
и аллювиально-пролювиального генезиса, перекрытыми почвенно-растительным 
и насыпным (в скважинах №№ 3, 4) слоями. 

На основании выполненных инженерно-геологических изысканий, данных полевых и лабораторных исследований грунтов, в пределах площадки выделены следующие инженерно-геологические элементы. 

ИГЭ-1 - насыпной слой, залегающий с дневной поверхности, представлен щебнем и дресвой с суглинистым заполнителем до 30%, со строительным мусором (битый кирпич, 4 проволока, битое стекло и т. п.) в различных пропорциях, задернованный в кровле. Насыпной слой вскрыт скважинами №№ 3 и 4 с дневной поверхности. Мощность слоя изменяется от 0,30 до 0,50 м. Расчетное сопротивление насыпного слоя R0=120 кПа (1,2 кгс/см2). 

ИГЭ-2 - лёссовидные грунты - суглинки и супеси по полевому описанию палевого цвета, слюдистые, макропористые, твёрдой консистенции, слабоизвестковистые, с пятнами омарганцевания, с червеходами, заполненными гумусом, с корнями деревьев, залегают под почвенно-растительным слоем повсеместно с глубины 0,90-1,40 м. Полная мощность грунтов составляет 
8,00-9,80 м. 

Характеристика грунтов: 

- природная влажность 10,29%; 

- степень влажности 0,37; 

- плотность грунта 1,65 г/см3; 

- плотность водонасыщенного грунта 1,90 г/см3; 

- плотность сухого грунта 1,49 г/см3; 

- плотность частиц грунта 1,68 /см3; 

- пористость 44,6%; 

- коэффициент пористости 0,784; 

- верхний предел пластичности 25%; 

- нижний предел пластичности 16%; 

- число пластичности 9; 

- показатель текучести меньше 0; 

- коэффициент пористости при водонасыщении 0,623; 

- влажность при водонасыщении 31,9%; 

- показатель текучести водонасыщенного грунта больше 1; 

- угол внутреннего трения при природной влажности 250; 

- удельное сцепление при природной влажности 0,342 кг/см2; 

- модуль деформации 27,0 Мпа; расчетное сопротивление R0=3,75 кгс/см2 
(375 кПа). 

Грунты в целом классифицируются как суглинки твердой консистенции. 
В водонасыщенном состоянии - текучей консистенции. Суглинки при природной влажности практически непучинистые, при полном водонасыщении сильно 
и чрезмерно пучинистые. 

Плотность грунтов с глубиной увеличивается от 1,46 до 1,82 т/см3, 
а пористость соответственно уменьшается от 51,4 до 37,4 %. 

По результатам компрессионных испытаний грунты проявили просадочные свойства при замачивании. Начальное просадочное давление и коэффициент относительной просадочности изменяются соответственно от 0,25 до 2,90 кгс/см2 и от 0,007 до 0,023 единиц. Суммарная просадка грунтов от собственного веса при замачивании составила 15,86 см, т.е. по просадочности площадку следуете отнести ко II типу. 

Грунты по содержанию сульфатов и хлоридов к бетонам и железобетонным конструкциям не агрессивны. 

ИГЭ-3 - пески крупнозернистые полимиктовые (в скважине № 1 в интервале 12,5-13,0 гравелистые), местами с прослоями супеси до 10 см, маловлажные и водонасыщенные. Пески залегают повсеместно на глубине 9,00-4 0,90 м под лёссовидными грунтами. Мощность грунтов составляет 1,70-3,50 м. 

Пески классифицируются как крупные, средней плотности. Коэффициент пористости песков равен в среднем 0,56. Угол внутреннего трения, приравненный к углу естественного откоса в сухом состоянии - 37°, под водой - 31°. Плотность по лабораторным данным составляет - 1,70 гс/см3, с учетом взвешивающего действия воды - 1,06 гс/см3. Плотность рп = 1,60 гс/см3. Удельное сцепление - 1 кПа 
(0,01 кгс/см2); модуль деформации - 39,0 МПа (390 кгс/см2). Расчетное сопротивление для песков составляет R0=5,0 (500) кгс/см2 (кПа). 

ИГЭ-4 - галечниковые грунты (в скважине № 1 в интервале 13,50-14,00 м гравийный) с песчаным заполнителем до 20-35 %, водонасыщенные. Галька в грунтах крепкая, средняя и мелкая, редко крупная, округлой и угловатой формы, представлена магматическими и метаморфическими породами. Заполнителем является песок серый, крупный, полимиктовый. Галечниковые грунты залегают повсеместно на глубине 12,20-13,50 м под песками. Вскрытая мощность грунтов составляет 4,50-5,80 м. Грунты классифицируются как галечниковые неоднородные. 

Заполнителем является песок крупный (21,1 %). Плотность сухого грунта составляет 2,26 г/см3, коэффициент пористости 0,57, угол естественного откоса в сухом состоянии и под водой равен 35° и 29°, удельное сцепления 1 кПа 
(0,01 кгс/см2), модуль деформации Е=38,0 МПа (380 кгс/см2). Расчетное сопротивление для галечниковых грунтов составляет R0=6,0 (600) кгс/см2 (кПа). 

Подземные воды в период изысканий (май-июнь 2015 года) вскрыты выработками на глубине 11,4-42,00 м или на абсолютных отметках 273,14-273,93 м и приурочены к аллювиальным отложениям нерасчленённых вторых надпойменных террасах рек Иртыша и Ульбы. Подземные воды имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами р. Иртыша и р. Ульбы, за счет которого происходит основное питание. В многоводные годы в период весеннего снеготаяния возможен подъём уровня подземных вод на 1,0-1,50 м выше приведенного. 

По содержанию агрессивной углекислоты слабоагрессивная к бетонам марки W4. По содержанию сульфатов и хлоридов подземные воды к бетонам и арматуре железобетонных конструкций неагрессивные. 

Нормативная глубина промерзания: суглинков 1,85 м, пески крупные 2,32 м, галечниковый грунт 2,74 м. 

Сейсмичность района 7 баллов. Сейсмичность площадки строительства 
– 7 баллов. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам – II.
Основные показатели по генплану

	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Ед. изм. 
	Количество 

	1 
	Площадь отведённого земельного участка 
	га 
	81,1787 

	2 
	Площадь проектируемого участка
	га 
	0,3556 

	3 
	Площадь застройки 
	кв.м 
	1090,00 

	4 
	Площадь покрытий 
	кв.м 
	1918,00 

	5
	Площадь озеленения 
	кв.м 
	548,00 


3. Архитектурно - планировочные решения

Генеральный план участка разработан в увязке с прилегающей территорией, в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», МСН 3.02-05-2003 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», с учётом противопожарных, санитарных и планировочных требований.

Площадка под строительство терминала прилета расположена по улице Бажова, 566 города Усть-Каменогорска, ВКО на территории АО «Аэропорт Усть-Каменогорск», общей площадью 81,1787 га (согласно акта на право временного возмездного землепользования (аренды) до 29.08.2025 г. № 1020759, кадастровый номер 05-085-002-009). Рельеф участка строительства спланирован, благоустроен. На территории имеются существующие проезды, стоянки для автомобилей, инженерные сети, деревья и кустарники. В подготовительный период предусмотрены следующие виды работ на участке строительства: 

- выкорчёвка с пересадкой деревьев и кустарников; 

- демонтаж существующих строений, ограждения; 

- демонтаж покрытий, бордюрного камня; 

- демонтаж существующего дорожного знака, шлагбаума.

На территории размещены: 

- аэровокзал (сущ.); 

- терминал прилета (проект.).

Месторасположение терминала прилета обеспечивает беспрепятственный подъезд пассажиров и багажа со стороны летного поля аэропорта.

Связь между проектируемым терминалом и существующим зданием аэровокзала предусмотрена по пешеходной дорожке с покрытием тротуарной плиткой.

В проекте предусмотрено устройство и реконструкция покрытий проездов, дорожек, тротуаров. Дорожная одежда проездов и площадок, рассчитанная на автомобильную нагрузку, предусмотрена нежёсткая, капитального типа, с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием по СТ РК 1225-2003, с установкой по краю проезжей части бортовых бетонных камней марки БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91. Покрытие тротуаров – тротуарная плитка с установкой бортовых бетонных камней марки БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91.

Проезды запроектированы с учётом возможности подъезда пожарных машин к зданию и доступа, пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение здания. Расстояния от краёв проездов до стен здания предусмотрены с учётом нормативных требований. Зона между краями проездов и стенами здания свободна от воздушных линий электропередачи, ограждений и рядовой посадки деревьев.

Объект расположен в зоне радиуса действия пожарных подразделений.

Вертикальная планировка решена с учетом максимального сохранения существующего рельефа. Выбор видов покрытий предусмотрен с учетом: функционального назначения элементов благоустройства; нагрузок, характера и состава движения автотранспортных средств и пешеходов; противопожарных требований. Минимальные уклоны поверхности покрытий предусмотрены с учётом отвода поверхностных вод в зелёную зону.

Предусмотрена установка шлагбаума, железобетонной ограды с воротами (применительно к серии 3.017-1.

Озеленение проектируемого участка предусмотрено устройством газонов из трав местных сортов, компенсационной посадкой деревьев.

Предусмотрены мероприятия для доступности маломобильных групп населения, в соответствии с требованиями МСН 3.02-05-2003:

- при пересечении пешеходных коммуникаций с проездами предусмотрено устройство втопленного бордюрного камня;

- ширина пути движения принята не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок при встречном движении;

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5-10 %. Поперечный уклон пути движения принят в пределах 1 - 2 %.

За условную отметку 0,000 для здания терминала принята абсолютная отметка на местности – 286,15 м.

Здание терминала прилета - одноэтажное без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 42,0х24,0 м. 

Высота помещений: 

- основных технологических помещений 4,2 м; 

- вспомогательных помещений 3,0 м. 

Основные технологические помещения, предназначенные для обслуживания посетителей: 

зал ожидания встречающих; 

зал прилета пассажиров; 

зал получения багажа; 

зал таможенного контроля;

зал разгрузки багажа. 

Вспомогательные помещения: 

санузлы (для женщин и мужчин, в т. ч. для инвалидов); 

кафетерий; помещение персонала;

комната матери и ребенка; 

помещение для оборудования и контроля инженерных систем; 

офисные помещения сотрудников авиационной безопасности (САБ); 

офисные помещения работников таможенной службы; 

помещения для личного досмотра; 

помещения для задержанных; 

помещение для хранения невостребованного багажа; 

инженерно-технические помещения; 

изолятор (приемная, кабинет медработника, помещение для временной изоляции, санузел, душевая, кладовая мединвентаря). 

Наружные ограждающие конструкции (стены) приняты из трехслойных сэндвич панелей, толщиной 150 мм, витражи из алюминиевого профиля с тройным тонированным остеклением. 

Цокольная стена из бетона утеплена плитами ISOTERM, толщиной 100 мм с облицовкой металлосайдингом. 

Кровля – полимерная мембрана по профнастилу. 

Утеплитель – жесткие минераловатные плиты, толщиной 200 мм. 

Перегородки – ГКЛ, ГКЛВ, комплексная система КНАУФ, серия РК 1.031.9-2,00. 

Внутренняя отделка предусмотрена из негорючих и трудносгораемых материалов, имеющих сертификаты гигиенического соответствия: 

- потолок – подвесной «Грильято», из ГКЛВ, с окраской влагостойкой акриловой краской; 

- перегородки – шпаклевка по ГКЛ, окраска акриловой, масляной краской; 

- полы – мозаично-бетонные, керамические плитки, линолеум. 

Оконные блоки – в алюминиевых конструкциях по ГОСТ 21519-2003, из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, с заполнением двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. 

Витражи – в алюминиевых конструкциях по ГОСТ 21519-2003 с заполнением двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. 

Двери – стальные по ГОСТ 31173-2003, деревянные по ГОСТ 6629-88. 

Ворота – рулонные, автоматические, размером 3,6х3,6 м. 

Предусмотрены мероприятия для доступности маломобильных групп населения, в соответствии с требованиями МСН 3.02-05-2003 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП РК 3.06-15-2005 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности маломобильных групп населения»: 

- предусмотрены санитарные узлы для инвалидов на креслах-колясках; 

- глубина тамбуров принята не менее 1,8 м, при ширине не менее 2,8 м; 

- поверхность покрытий входных площадок и тамбуров принята из шероховатых плиток, не допускающих скольжения при намокании; 

- ширина коридоров предусмотрена не менее 2,1 м, с учетом разворота и перемещения кресла-коляски при встречном движении, а также для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»; 

- ширина дверных и открытых проемов в стене - не менее 0,9 м. 

Основные показатели по разделу АР

	№ п/п 
	Наименование показателей 
	Ед.изм. 
	Показатели 

	1 
	Этажность 
	эт. 
	1 

	2 
	Площадь застройки 
	кв. м 
	1089,60 

	3 
	Общая площадь 
	кв. м 
	1034,50 

	4 
	Полезная площадь 
	кв. м 
	1019,00 

	5 
	Строительный объем 
	куб. м 
	8154,90 


4. Конструктивные решения

Уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости – IIIа. 

Конструктивная схема – металлический каркас рамно-связевый, со стальными колоннами, жестко закрепленными в фундаменте и с шарнирно опертыми на них по верху стальными фермами. Жесткость покрытия обеспечена установкой системы горизонтальных связей, рассчитанных на восприятие усилий, возникающих в них при действии расчетных сейсмических нагрузок. Продольные усилия воспринимаются вертикальными связями по колоннам. 

Расчет конструкций каркаса выполнен на программном комплексе «SCAD office 21.1» с учетом следующих воздействий: 

- нагрузка от собственного веса конструкций; 

- постоянная нагрузка; 

- полезная нагрузка; 

- снеговая нагрузка; 

- сейсмическая нагрузка. 

Расчет пространственной системы выполнен на особое сочетание нагрузок. 

В результате расчетов определены: 

- перемещения узлов;

- усилия от отдельных загружений; 

- расчетные сочетания усилий; 

- произведен расчет сечений элементов металлического каркаса на вычисленные расчетные сочетания усилий. 

Сечения металлических элементов в рабочем проекте приняты в соответствии с результатами расчета. 

Здание однопролетное, шаг колонн 6,00 м, длина пролета 24,00 м. 

Основными элементами пространственного каркаса являются колонны, фермы, горизонтальные и вертикальные связи. 

Колонны каркаса – составного двутаврового сечения из листа по 
ГОСТ19903-74. 

Фахверковые колонны – профили стальные замкнутые квадратные по 
ГОСТ 30245-2003. 

Фермы – из двутавра по СТО АСЧМ 20-93, прокатного уголка по 
ГОСТ 8509-93. 

Прогоны покрытия – из швеллера по ГОСТ 8240-97. 

Связи – из спаренных и одиночных прокатных уголков по ГОСТ 8509-93. 

Несущие элементы главного входа 
Стойки – труба по ГОСТ 8732-78*. 

Балки – двутаврового сечения по ГОСТ 8239-89. 

Расчет конструкций фундамента выполнен на программном комплексе «Base». 

Сечения и армирование ростверка, сечение свай в рабочем проекте приняты в соответствии с результатами расчета. 

Фундаменты под колонны - свайные: ростверк - монолитный железобетонный из бетона марки В15, армированный горизонтальными сетками и вертикальными боковыми каркасами из арматуры класса АIII по ГОСТ 5781-82, высота ростверка 800 мм; сваи – забивные составные железобетонные сваи стойки, диаметром 350 мм, по серии 1.011.1-10 вып. 8, марка сваи С130.35, состоит из верхней секции 
С60.35-ВСв-3 и нижней секции С80.35-НСв-3-А (длиной 7,00 м), несущая способность сваи 204,00 т, расчетная нагрузка на сваю 7 т. Предусмотрено жесткое сопряжение ростверка и свай. 

В основании ростверка предусмотрена бетонная подготовка толщиной 100 мм, из бетона класса В3,5. Отметка низа ростверка – минус 1,55 м. 

За условную отметку 0,000 принята отметка пола, равная абсолютной отметке на местности – 286,15 м. 

Основанием свайных фундаментов приняты галечниковые грунты (4 ИЭ). 

Фундаментные балки - сборные железобетонные по серии 1.415-1 вып. 1. 

Наружные ограждающие конструкции – из сэндвич-панелей, завод изготовитель ООО «Компания Металл Профиль» с облицовкой фасадной кассетой PUZZLETON. 

Перегородки – из гипсоволокнистых листов по серии РК 1.031.9-3.01 «Комплексные системы КНАУФ». 

Вокруг здания для защиты от атмосферных осадков предусмотрена бетонная отмостка шириной 2,00 м. 

Антисейсмические мероприятия предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.03-30-2006, обеспечивающими сейсмостойкость здания при расчетной сейсмичности площадки 7 баллов: 

- расчет здания выполнен с учетом сейсмических воздействий, сечения и армирование конструктивных элементов здания принято по расчету. 

Антикоррозионные мероприятия назначены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004. Металлические конструкции предусмотрено окрасить лакокрасочным покрытием (двумя слоями эмали по слою грунтовки).

5. Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемого терминала прилета международного аэропорта г.Усть-Каменогорска на 200 пассажиров предусмотрено от существующей тепловой камеры 346-1, принадлежащей АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» тепловая магистраль 325 (Аэр), согласно технических условий № 07-01-02-42/489 от 12.08.2015 года, выданных АО «Усть-Каменогорские тепловые сети». 

Источник теплоснабжения – Котельная № 4-Аэропорт. 

Теплоноситель - горячая вода: Т1=95ºС, Т2=70ºС. Система теплоснабжения 2-х трубная, закрытая. 

Протяженность теплосети от камеры 346-1 до терминала прилета аэропорта составляет - 148,00 м. 

Трубопроводы системы теплоснабжения монтируются из стальных электросварных термообработанных труб по ГОСТ 10704-91 на сварке. 

Тепловые удлинения трубопроводов компенсируются естественными углами поворота трассы, П - образными компенсаторами при соответствующей расстановке неподвижных опор. 

В качестве подвижного опирания трубопроводов запроектированы скользящие опоры по серии 4.903-10 в.5. Неподвижные опоры приняты по серии 4.903-10 в.4. Проектом предусмотрено антикоррозионное покрытие наружной поверхности трубопроводов изолом в два слоя по холодной изольной мастике марки МРБ-Х-Т15. Изоляция трубопроводов для подземной прокладки принята матами теплоизоляционными «URSA» М-25Ф толщиной 60 мм для подающего трубопровода, 40 мм – для обратного. 

Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен в проектируемый сбросной колодец – СК 1. Строительные конструкции подземных каналов и углов поворота приняты железобетонные по типовой серии 3.006-2/87. 

6. Отопление

Системы отопления выполнены двухтрубные с нижней разводкой. Магистральные трубопроводы проложены в нишах и частично над полом и воротами. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы ФК 600 Fokus (теплоотдача одной секции 178вт/сек). 

В помещении хранения невостребованого багажа установлены приборы огороженные экраном по серии 5.904-62. 

Для поддержания постоянной температуры в помещениях у нагревательных приборов установлены термостатические клапана TVD-34. Для возможности отключения стояков предусмотрена запорная арматура. Удаление воздуха из системы отопления выполнено через воздушные краны, установленные в верхних точках систем и у радиаторов. На ветках и стояках предусмотрена спускная арматура. Из узла ввода дренаж воды осуществлен в трап, расположенный в помещении теплового узла. Из узла управления сброс воды предусмотрен в сбросной приямок, из сбросного приямка - передвижными насосами в систему канализации. 

Тепловой изоляции подлежат магистральные трубопроводы теплоснабжения, узел ввода, узел управления и трубопроводы систем отопления, проходящие над воротами. Основной теплоизоляционный слой - маты М-25Ф из стеклянного штапельного волокна URSA. Толщина изоляции 50 мм. Антикоррозийное покрытие - комбинированная краска БТ-177. 

Неизолированные трубопроводы окрашены эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465 в два слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129 в один слой.
7. Вентиляция

Для поддержания нормальных метеорологических и санитарно-гигиенических условий проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Воздухообмен определен в соответствии с санитарными нормами и требованиями СНиП РК 4.02-42-2006. 

Организованный приток предусмотрен в помещения прилета пассажиров, зал ожидания и административные помещения. Приточные секционные установки П1 и П2 фирмы «VTS Kazakhstan» укомплектованы утепленной воздушной заслонкой, фильтром, водяным калорифером, фреоновым охладителем, шумоглушителем и щитом автоматики. Для системы П1, П2 предусмотрена камера рециркуляции. В комплект поставки кондиционеров входят приборы автоматизации и щиты управления. В теплый период года предусмотрена мультисплит - система с кондиционерами, установленными в конструкции подвесного потолка. 

Установки выполнены в шумоизолированных корпусах. Отметка низа воздухозаборного отверстия для системы П1, П2 - 2 м. 

Приточная установка П3 предусмотрена для помещения изолятора и врачебного кабинета и состоит из воздушного фильтра, центробежного вентилятора, канального электронагревателя, фильтра и системы автоматики. 

Над входными дверями в зале ожидания и в зале прилета установлена воздушная завеса КЭВ 12П304Е, КЭВ 9П 301Е производства "Тепломаш". 

Удаление воздуха из помещений прилета пассажиров, зала ожидания и административных помещений предусмотрено радиальным вентилятором (система В1.В2). Удаление воздуха из туалетных без естественного освещения - канальными вентиляторами (системы В3-В4). 

Удаление воздуха из блока изолятора и врачебного кабинета предусмотрено вытяжной системой В5. Вытяжные воздуховоды выводятся на 0,7 м выше кровли. 

Воздуховоды приняты из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80* класса Н (нормальные). Соединения воздуховодов выполнены на фланцах. Для уплотнения фланцевых соединений применены профильные или губчатая резина. Тепловой изоляции подлежат воздуховоды приточных и вытяжных систем, прокладываемые на чердаке. Основной изоляционный слой - маты М-25Ф из стеклянного штапельного волокна URSA. Толщина изоляции 50 мм. 

Крепление воздуховодов выполнено по с. 5.904-1. 

После монтажа конструкции крепления из углеродистой стали предусмотрено окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465 в 2 слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129 в 1 слой.

	Наименование здания
	Период года
при 

tн, °С  
	Расход тепла, Вт 
	Расход холода, Вт 
	Установ. 

мощность 

эл.двиг., 

кВт 

	
	
	на отопление 
	на вентиляцию 
	на ГВС 
	общий 
	
	

	Терминал прилета
	- 39° 


	86074 
	139560 
	- 
	225634 
	- 
	16,8 


8. Внутренние сети водоснабжения и канализации

Подключение проектируемых сетей водоснабжения и водоотведения запроектировано согласно техусловий № 301 от 17.06.2015 г. ГКП «Оскемен Водоканал» во внутренние сети предприятия. 

Гарантийный напор - 25 м. 

На площадке объекта предусмотрены сети: 

- объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода; 

- бытовой канализации; 

- дождевой канализации. 

Водоснабжение здания запроектировано от существующей кольцевой сети водопровода диаметром 150 мм с подключением в проектируемом колодце. 

Наружное пожаротушение принято в соответствии с приложением 7 технического регламента с расчетным расходом 15 л/с. Пожаротушение предусмотрено от двух существующих пожарных гидрантов при помощи автонасосов. 

На наружных стенах здания предусмотрена установка указателей пожарных гидрантов в светоотражающем исполнении. 

Проектируемый водопровод принят диаметром 89х4,0 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Антикоррозийная защита стальных футляров и фасонных частей принята весьма усиленной. 

Бытовая канализация служит для отвода стоков от здания через выпуски в существующую сеть канализации диаметром 150 мм. 

На площадке предусмотрено устройство дождевой канализации. 

Сток воды запроектирован в дождеприемный колодец с комбинированным фильтрующим патроном, затем очищенные стоки поступают в существующую ливневую канализацию диаметром 300 мм. 

Сеть дождевой канализации запроектирована из асбестоцементных труб по ГОСТ 539-80* диаметром 200 мм. 

Колодцы на сетях водопровода и канализации запроектированы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. 

В здании предусмотрены следующие системы: 

- объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод В1; 

- горячее водоснабжение Т3; 

- бытовая канализация К1; 

- внутренний водосток К2; 

- производственная канализация К3. 

Подача воды во внутреннюю систему хозяйственно-питьевого водопровода принята по вводу диаметром 89х4 мм. Требуемый напор 20 м обеспечивается располагаемым напором. 

Учет воды принят водомерным узлом с водомером диаметром 40 мм и обводной линией. 

Внутреннее пожаротушение здания в соответствии п. 4.3 8 СНиП РК 4.01-41-2006* принято 1 струя по 2,5 л/с (объем одноэтажного здания - 9,2 тыс. м3). 

Внутреннее пожаротушение здания принято из пожарных кранов. 

Установка пожарных кранов запроектирована на отметке 1,35 м от уровня пола в пожарных шкафах, каждый из которых укомплектован пожарным рукавом длиной 20 м, стволом и двумя ручными пенными огнетушителями; количество пожарных кранов - 4. 

Горячее водоснабжение принято от водонагревателей.

Трубопроводы систем В1, Т3 приняты диаметром 15-80 мм из стальных труб по ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и полипропиленовых армированных труб диаметром 15 мм. 

Антикоррозионная изоляция – эмалевой краской за два раза. 

Для защиты от конденсата предусмотрена трубная изоляция Thermaflex. 

Система бытовой канализации отводит стоки в наружную сеть от санитарных приборов. 

На сети установлены прочистки и ревизии. Вентиляция сетей принята через вытяжные стояки, выведенные выше кровли здания на 0,5 м. 

Производственная система канализации принята для отвода стока от кафетерия отдельным выпуском. 

Сети внутренней канализации предусмотрены из полиэтиленовых труб диаметром 50-100 мм по ГОСТ 22689-89. 

Сеть внутренних водостоков запроектирована из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных труб по ГОСТ 1074-91. На зимний период перепуск от выпуска предусмотрен в систему канализации.

Основные показатели по чертежам НВК

	Наименование
	Расчетный расход

	
	м3/сут 
	м3/час 
	л/с 

	Хозяйственный водопровод В1, в том числе: 
	15,16 
	3,60 
	2,01 

	- горячее водоснабжение Т3 
	4,69 
	1,61 
	0,92 

	Бытовая канализация К1 
	14,00 
	2,44 
	1,33 

	Производственная канализация 
	1,16 
	1,16 
	0,68 


Предусмотрены антисейсмические мероприятия согласно требований СНиП РК 4.01-41-2006*, СНиП РК 4.01-02-2009:

- ввод водопровода выполнен из стальных труб;

- перед водомером на вводе предусмотрена гибкая вставка;

- в местах поворота канализационных стояков из вертикального в горизонтальное положение предусмотрены бетонные упоры; - заделка зазора между отверстием и трубой принята минеральной ватой с последующей заделкой герметиком;

- в швы между сборными элементами колодцев предусмотрена закладка стальных соединительных элементов, а на сопряжении нижнего кольца с днищем - сплошная обойма из монолитного бетона класса В15.

В качестве антипросадочных мероприятий предусмотрено устройство приямков, поддонов на выпусках и вводах и контрольные колодцы.

Протяженность сетей:

- водоснабжения – 23,0 м;

- ливневой канализации – 76,0 м.

9. Электроснабжение

Электроснабжение объекта запроектировано на основании технического условия № 420 от 24.06.2015 г., выданными АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» в соответствии ПУЭ РК и нормативным документам в строительстве по II – категории надежности.

Питание принято от I и II секции шин РУ-0,4 кВ. существующей трансформаторной подстанции двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями КЛ-0,4 кВ, кабелями марки АВБбШв-1 3х150+1х70 мм2 в траншее ТК-1 и ТК-2 по типовой серии А5-92. В местах пересечение КЛ-0,4 кВ с другими инженерными коммуникациями кабеля предусмотрено проложить в двустенных трубах из ПВХ диаметром 110 мм. Сечение кабелей выбраны с учетом нагрузок в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также с учетом допустимой потери напряжения.

В наружных сетях предусмотрено переустройство кабельных линии попадающие под пятно застройки терминала в кабельной траншее ТК-3 по типовой серии А5-92. Для этого в проекте учтены соответствующие кабеля и соединительные муфты. Силовое электрооборудование Раздел проекта силовое электрооборудование (ЭМ) запроектирован на основании смежных разделов проекта на напряжение питания 380/220 В с системой заземления TN-C-S разделением совмещенной нулевой жилы на ВРУ. Силовые электрооборудования, представлены: - персональными компьютерами, запитанные от распределительного щита ЩК1; - системой контроля пропуска с рентгенограммой, пожарными задвижками, системой управления пожаротушения, щитом РП7 запитанные от распределительного щита РП3 через AQ- АВР; - пластинчатым конвейером, автоматическими секционными воротами, водонагревателями, электрополотенцесушителями, холодильником, электрообгревом воронок, запитанные от – РП4, РП5 и РП6; - системой пожарной сигнализации, системой видеонаблюдения, источниками бесперебойного питания запитанные от - РП7; - оборудование вентиляции запитанные от – РПв; - кондиционерами, запитанными от – РПк. В качестве вводного распределительного устройство принят ВРУ1-10 УХЛ4 типового исполнения с перекидными рубильниками на 200 А в комплекте с отсеком учета предусмотренный к установке в электрощитовой. Учет электроэнергии принят электронными трехфазными счетчиками «Отан САР-4У Э712» коммерческого учета активной и реактивной энергии трансформаторного включения с возможностью адаптации для системы АСКУЭ. Распределительные сети от ВРУ до распределительных щитов запроектировано проложить открыто в трубах из ПВХ и без труб на кабельных конструкциях, местами скрыто в подготовке пола в трубах ПВХ, кабелями марки ВВГнг. Распределительные щиты в основном выбраны встраиваемых ШРв, накладных ШРн исполнении, в комплекте с модульными автоматическими выключателями и УЗО выбранных в соответствии нагрузкам для защит от перегрузок и коротких замыкании. Для потребителей I – категории предусмотрено питание от шкафа АВР. В проекте предусмотрено отключение системы вентиляции и кондиционирования при пожаре. Для этого вводной автоматический выключатель распределительного шкафа РПв и РПк, принят с независимым расцепителем. Независимый расцепитель срабатывает при подаче сигнала “пожар” и снимает напряжение с данного шкафа, обесточивая при этом все запитанные установки.

Управление приточными установками предусмотрено по месту установки приточных систем и дистанционно из служебного помещения.

В качестве пусковых защитных устройств вытяжных трехфазных вентиляторов приняты электромагнитные пускатели типа ПМ12, установленные по месту оборудования.

Групповые сети запроектированы кабелями марки ВВГнг, не распространяющими горение, проложенными скрыто в гофротрубе под штукатуркой по строительным основаниям (сменяемая электропроводка), в трубах из ПВХ, открыто на кабельных конструкциях в электрощитовой и венткамере, по металлоконструкциям ферм, в полости колонн при подъеме. Электрические сети рассчитаны по допустимой токовой нагрузке и потере напряжения. Электроосвещение Нормы освещенности в проекте выбраны согласно СНиП РК 2.04-05-2002* и предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное) и ремонтное освещение. Сети рабочего и аварийного освещения запитаны от разных вводов. Светильники выбраны в соответствии с характеристикой помещении их назначению, с учетом конструктивных исполнении. Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях и запитаны от щитов освещения ЩО-1 и ЩО-2 встроенного исполнения в пластиковом корпусе укомплектованных с автоматическими выключателями. Рабочее освещение помещений принято светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. В зале прилета пассажиров, в зале ожидания, в зале таможенного контроля и в зале выдачи багажа для общего рабочего освещения запроектированы светильники типа PRS/R ECO LED со светодиодами. Для аварийного освещения в этих залах приняты светильники типа PTF UNI LED 600 с блоком аварийного питания. В остальных помещениях в основном приняты светильники типа PRS/R с люминесцентными лампами, часть из которых принята с блоком аварийного питания. Светильники эвакуационного и аварийного освещения выделены из числа светильников общего освещения. Управление освещением предусмотрено по месту выключателями. Светильники аварийного освещения в нормальных режимах постоянно включены для обеспечения требования нормируемой освещенности. В местах эвакуационного прохода установлены светильники эвакуационного освещения, с независимым источником питания обеспечивающие работу светильника во время эвакуации людей из здания. Групповые сети освещения приняты кабелем ВВГнг, путем открытой прокладки в негорючих подвесных потолках и конструкциях и скрытой прокладки в штрабе под штукатуркой. Установка выключателей и розеток в помещениях для пребывания детей предусмотрена на высоте 1,8 м от уровня пола, в остальных помещениях на высоте не более 1,0 м. Установка выключателей в помещениях без естественного освещения запроектировано с наружной стороны.

Электробезопасность от косвенного и прямого прикосновения к токоведущим частям в нормальных и аварийных режимах работы обеспечено с применением электроустановок с изоляцией в соответствие ГОСТ, автоматическим выключателями с УЗО с током утечки 30 мА, устройством контура наружного заземления и уравниванием потенциалов. Все металлические и токоведущие части электроустановок предусмотрено соединить с контуром наружного заземления. В качестве наружного заземления принят контур повторного очага заземления с устройство вертикальных электродов заземления из угловой стали 40х40х4 мм и соединением их между собой полосовой сталью 40х4 мм.

Молниезащита предусмотрена согласно СН РК 2.04-29-2005 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» таблице 1, так как здание относиться к IIIа степени огнестойкости.

Применена система пассивного молниеприемника. В качестве мониеприемников применены металлические фермы, в качестве молниеотводов – металлические колонны, имеющие связь с землей естественным путем.

Основные электротехнические показатели

	Показатель 
	Ед изм 
	Значение 

	Категория надежности электроснабжения 
	
	II 

	Напряжение питающей сети 
	В 
	380/220 

	Установленная мощность 
	кВт 
	161,81 

	Расчетная мощность 
	кВт 
	124,13 

	Расчетный ток 
	А 
	211 

	Коэффициент мощности 
	
	0,93 

	Длина кабельных линии КЛ-0,4 кВ 
	м 
	172,5 

	Длина переустраиваемых КЛ-0,4 кВ 
	м 
	38,5 


10. Телефонизация

Телефонизация на объекте запроектировано на основании технического условия № 419 от 19.06.2015 г., выданным АО «Аэропорт Усть-Каменогорск» в соответствии СНИП РК 3.02-10-2010 «Устройство систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий».

Предусмотрено обеспечить телефонизацию объекта путем прокладки телефонного кабеля ТПЭП 3-20х2х0,5 от бокса существующего здания по существующему кабельному каналу по зданию, и открыто с подвесом на тросу, от существующего здания до распределительной коробки КРТП, проектируемого терминала.

В проекте принято установить телефонные аппараты в служебных кабинетах и в зале таможенного досмотра. Абонентская сеть запроектирована кабелем КСПВ 2х0,5 путем открытой и скрытой прокладки в кабельном канале и в трубе от КРТП до абонентских розеток. 

11. Пожарная сигнализация

На основании задания на проектирование, в соответствии нормативными техническими документами СН РК 2.02-11-2002*, СНиП РК 2.02-15-2003 и СНиП РК 2.02-05-2009, запроектирован раздел пожарная сигнализация для здания международного терминала прилета.

Система пожарной сигнализации относиться к I категории по надежности электроснабжения, соответственно обеспечивается двумя взаиморезервируемыми источниками питания. Основной источник питания - электрическая сеть, резервный источник питания – аккумуляторная батарея. Переключение на резервное питание предусмотрено автоматическое.

В качестве прибора приема-контроля пожарной сигнализации (ППКП) принят прибор «ВЭРС-ПК-16П». ППКП запроектировано установить в помещение № 9 с постоянным дежурным персоналом.

В качестве пожарных датчиков приняты дымовые пожарные извещатели и ручные пожарные извещатели. Ручные пожарные извещатели предусмотрено установить на высоте 1,5 м от уровня пола, дымовые пожарные извещатели установить на потолке, с учетом контроля всей защищаемой площади.

Сеть пожарной сигнализации предусмотрена проводами марки КСВВнг 2х0,5 открыто проложенными местами в кабельном канале из ПВХ, с креплениями по стенам и потолкам здания, в проходах между этажами в трубах из ПВХ.

Шлейфы пожарной сигнализации выполнены с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине.

Проектом принято система оповещения о пожаре и эвакуации 2 - го типа в соответствии приложения Б, таблица 2 СН РК 2.02-11-2002. 2-й тип системы оповещения включает звуковое оповещение эвакуации в комбинации со световыми указателями «ВЫХОД». 

Питание системы оповещения также предусмотрено запитать по I – категории надежности с автоматическим переключением на резервный источник питания, которым является аккумуляторная батарея. 

Динамики звукового оповещения предусмотрено запитать кабелем марки КСВВнг 2х0,5 путем открытой прокладки по стенам и установить в зонах возможного пребывания людей с учетом слышимости. Эвакуационные световые указатели «ВЫХОД» запроектировано установить на эвакуационных проходах с учетом видимости и предусмотрено запитать кабелем КСВВнг 2х0,5 путем открытой прокладки по стенам с креплениями и местами в кабельном канале. 

Включение сигнального устройства, световых указателей и речевого оповещения о пожаре предусмотрено при срабатывании пожарных извещателей. 

Аппаратура пожарной сигнализации и средств связи присоединена нулевой заземляющей жилой к сети заземления. 

12. Автоматическое пожаротушение

Согласно СН РК 2.02-11-2002 оборудованию установками автоматического пожаротушения подлежит помещение № 35 (Комната хранения невостребованного багажа). 

Для организации порошкового пожаротушения в комнате хранения невостребованного багажа проектом предусматрено установка прибора приемно-контрольного и управления Гранд Магистр БУ ПУ. Питание прибора "Гранд Магистр БУ ПУ" запроектировано отдельной групповой линией от распределительного щитка 3РП (линия Н4.1), резервное питание - от аккумуляторных батарей. Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 срабатывает по сигналу от прибора Гранд Магистр БУ ПУ, прибор реагирует на состояние дымовых датчиков, установленных в защищаемом помещении и ручного извещателя. 

Система порошкового пожаротушения предусмотрена на базе прибора приемно-контрольного и управления пожарного «Гранд Магистр ПУ». 

К блокам управления подключается: 

- один пожарный шлейф; 

- шлейф дистанционного запуска; 

- линия пуска модулей пожаротушения; 

- шлейфы оповещателей (сирена, табло «Порошок не входи», «Порошок уходи», «Автоматика отключена»). 

Снаружи помещения над проемом входа принято установить световое табло с надписью: «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ», «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» и с таблом «ПОРОШОК УХОДИ» со встроенной сиреной. 

В качестве модулей установки порошкового пожаротушения принят модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(н)-И-ГЭ-У2 ПС «Тунгус» с зарядом порошка марки ИСТО-1. 

13. Видеонаблюдение

Проектом предусмотрено устройство системы видеонаблюдения на объекте на основании технического задания от заказчика в соответствии СНиП РК 3.02-10-2010 «Устройство систем связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий».

В качестве камер принято использовать видеокамеры с учетом характеристики и место установки уличные, поворотные и внутренние фирмы Optimus. Камеры наружного наблюдения запроектировано установить на высоте 2,2 м от уровня земли, с учетом контроля входов в здание и окон здания. Поворотные камеры № 5 и № 45 предусмотрено установить на крыше для кругового обзора.

В качестве устройства хранения информации принято использовать видеорегистратор с возможностью хранения видеозаписи не менее 45 дней с цикличным уровнем записи. Оборудование по записи и хранению видеоматериала запроектировано к установке в распределительном напольном шкафу 19" U33. Шкаф расположен в помещении контроля инженерных систем. Дублирование передачи видеосигнала для органов управления в здании аэровокзала (комната видеонаблюдения) и здании службы авиационной безопасности (САБ) предусмотрено осуществить с помощью беспроводных сетевых коммутаторов и передающих антенн.

Питание системы видеонаблюдения предусмотрено от распределительного щита РП7 через источник бесперебойного питания.

Запроектировано выполнить прокладку кабелей и проводов системы видеонаблюдения в помещениях скрыто под слоем штукатурки, в гофротрубах за подвесным потолком и гипсокартонными перегородками.

14. Инженерно-технические мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций по взрывопожароопасной безопасности

Противопожарная безопасность обеспечена объемно-планировочными, технологическими и конструктивными решениями проекта в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности», ППБ РК 08-97 от 2012 г.

При разработке рабочего проекта предусмотрены мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и учтены мероприятия по пожарной безопасности:

- наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожаротушения;

- обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;

- исправность оборудования и средств пожаротушения;

- соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации;

- организация учёбы обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими зачётов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений;

- прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране труда;

- организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей;

- наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение мероприятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического развития;

- наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно-спасательными формированиями;

- организация режима охраны, состояние ограждения, внедрение и совершенствование инженерно-технических средств охраны объектов.

Эксплуатация оборудования проектируемого объекта в соответствии с технологическими инструкциями полностью исключает возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в гидросферу. Аварийная ситуация на объекте может возникнуть только в результате неблагоприятных природных воздействий (землетрясение, ураган и т.п.).

15. Антикоррозионные мероприятия

Антикоррозионные мероприятия назначены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004. Горизонтальная гидроизоляция – из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм. вертикальная гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом – обмазка горячим битумом за два раза.

Металлические конструкции предусмотрено окрасить лакокрасочным покрытием (двумя слоями эмали по слою грунтовки). Деревянные конструкции предусмотрено обработать антисептиками и антипиренами.

16. Требования к производству работ

Здание терминала относиться к зданиям массового гражданского строительства, уровень ответственности – II.

Строительно-монтажные работы выполнить поточным методом с равномерной и непрерывной загрузкой рабочих согласно утвержденному календарному графику и проекта производства работ в рамках нормативной продолжительности строительства.

Непрерывность и равномерность производства строительно-монтажных работ обеспечивать использованием готовых строительных конструкций, с применением строительных материалов, производимых в Республики Казахстан (при наличии).

Перед началом основных строительно-монтажных работ выполнить внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.

Подготовительные работы технологически увязать с основными строительными работами и обеспечением необходимого фронта работ строительных подразделений.

Обеспечить строительную площадку водой – от существующих источников и электроэнергию от существующих сетей.

При производстве работ в зимних условиях необходимо руководствоваться указаниями и требованиями соответствующих разделов строительных норм и правил.

В подготовительный период необходимо выполнить обустройство объекта строительства временными зданиями и сооружениями:

Бытовыми помещениями для рабочих;

- Прорабской;

- Помещениями для кратковременного отдыха работающих.

Подготовительные работы:

- Снятие плодородного слоя почвы;

- Частичная вертикальная планировка участка для отвода атмосферных вод и создания удобных проездов;

- Ограждение строительной площадки временным забором;

- Устройство временных складов для хранения материалов;

- Устройство временных электросетей, временных сетей водоснабжения;

Складирование   поступающих   на   строительную   площадку

строительных материалов предусмотреть вдоль проезжей части на заранее отведенных площадках. 

Организация строительной площадки для ведения работ на ней, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения СМР, по постоянным наблюдением прораба (мастера). 

Подвоз строительных материалов предусматривать по графику производства работ в количествах, необходимых для выполнения работ в течение 1-3 дней.

Зоны постояннодействующих опасных производственных факторов во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены защитными ограждениями и предупредительными знаками.

На всех строительных площадках, участках работ рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены.

Рабочие, находящиеся на участках строительства, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, носить защитные каски.

На объекте строительства в бытовых помещениях должны быть выделены места для хранения аптечек с медикаментами и других средств оказания первой медицинской помощи.

Нормативная продолжительность строительства определена по СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и составляет 8 месяцев, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

17. Требования к технологическому оборудованию

В соответствии с Рабочим проектом по строительству объекта «Терминал прилета международного аэропорта г.Усть-Каменогорска на 200 пассажиров в час» предусмотрено следующее технологическое оборудование:

1. Усовершенствованная система обработки багажа (конвейерная лента Г-образная), мощностью 0,75 кВт, 380В, которая включает в себя следующее технологическое оборудование :

Конвейер пластинчатый.

	Предназначение:

	Для транспортировки и выдачи багажа пассажиров в технологических зонах аэровокзалов

	Габаритные размеры, мм:

	            Длина (по сред.линии)                                                             26910

	Ширина секций с низким обрамлением                                         1 034

	Ширина грузонесущей части на прямых секциях                                 960

	Высота грузонесущей части                                                   330           330

	Основные элементы:

	Конвейер представляет собой замкнутую движущуюся поверхность, образованную

	пластинами, смонтированными внахлест, имеющими возможность поворота со скольжением друг

	относительно друга.

	Конвейер конструктивно компонуется из ряда секций, которые образуют замкнутую трассу

	необходимой L-образной формы.

	· несущая поверхность - мягкие пластины толщиной 6мм из полиэтилена мирного цвета;

	· обрамления из нержавеющей стали;

	· цоколь из окрашенной стали;

	· устанавливается на регулируемых опорах;

	· привод - двигатель SEW-Eurodrive

	· приводная система несущих пластин - Caterpillar Chain Drive;

	· предпусковая предупреждающая световая и звуковая сигнализация;

	· направление движения пластин по часовой стрелке или против.

	Основные технические характеристики:

	•     скорость движения ленты, м/сек                               0,35

	•     грузоподъемность, кг/м.п.                                    100

	•     потребляемая мощность, кВт                                 0,75

	•     электрическое питание привода,                               380

	•     уровень шума, дБа, не более                                    60    

	Условия эксплуатации:

	• температура воздуха               от +10 до +35*С,

	• относительная влажность          80с/о при +20*С

	Прочее:

	Обкатной ролик-1 шт.

	Ограничитель (отбойник) (Н=300мм) - 1шт,

	Открытого  типа.

	Система управления обеспечивает;

	• плавный пуск;

	• аварийную остановку.


Гравитационный рольганг наклонный с ограничителем (затвором) стенного проёма с завесой из ПВХ полос: 

	
	Предназначение:
	

	Для свободного перемещения багажа на конвейер пластинчатый КП (поз.А-01)
 Для свободного перемещения багажа на конвейер пластинчатый КП (поз. А-01)

	
	Габаритные размеры, мм
	

	-    Длина

	2 000

	

	-    Ширина
	1  120
	

	-    Высота           
	380 (750)
	

	-   Диаметр ролика              
	50
	


	Варианты использования

	      •    Наклонный.

	Основные элементы

	· Каркас из окрашенной стали

· Ролики оцинкованные

	

	Основные технические характеристики

	       •    грузоподъемность, кг/м п                          60

	Прочее:

	· устанавливается на регулируемых опорах

· ограничитель (затвор) стенного проёма с завесой из ПВХ полос (1350х1400мм) – 1шт


Шкаф электрический с пультом управления КП

	Шкаф электрический с пультом управления КП

	Шкаф с электрическим пультом управления конвейером пластинчатым КП и соответствующим оборудованием предназначен для обеспечения управления конвейером пластинчатым КП.

Система управления конвейером пластинчатым оборудована системой плавного пуска, системой световой и звуковой предпусковой сигнализации, системой аварийной остановки.

На уровне электромеханических систем предусмотрены функции управления и защиты
электродвигателя, а также функции по обеспечению безопасности (защита двигателя от перегрева, аварийная остановка).

Шкаф электрический выполнен со степенью защиты IP54 и запирается на ключ.

Габариты, мм: 400x700x1500.

	

	Основные элементы:

В шкафу электрическом расположены: 

· вводной выключатель;

· блок питания 24В постоянного тока; 

· автоматические выключатели защиты двигателей;     
· устройства отключения (защитные выключатели) цепей управления; 
· контакторы электродвигателей;    
· реле управления;     

· блоки коммутации (клеммники);

· органы управления;   
· световые индикаторы;     
· эл. розетка (евро стандарт) для подключения к источнику эл.питания 220В;                  

· вход для сетевого питания

В состав оборудования шкафа не входит предохранитель на входе основного питающего кабеля.

Для внутриблочного монтажа используется гибкий медный многожильный провод.

	Напряжение питания:

	Напряжение питания-380В, 50Гц, 1,5 кВт.
Напряжение питания подводящей сети должно находиться в пределах 380В+ 10%; 50Гц+2%.



	Условия эксплуатации :

	 Оборудование рассчитано на эксплуатацию в температурном диапазоне от 0 до +40оС
при отсутствии конденсации водяных паров. 


2. Рентгено-телевизионное оборудование по проверке багажа и груза (XIS-100XD компании Astrophosics Inc).

3. Арочный многозонный металлодетектор (PD6500i компании Garret).

4. Электронное цифровое табло.

5. Ручной досмотровой металлодетектор (Garret Super Wand).

Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев. Установка и обучение обслуживающего персонала АО «Аэропорт Усть-Каменогорск. 

Все техническое оборудование должно соответствовать международным стандартам и требованиям и иметь сертификаты соответствия. 

18. Обязанности потенциального поставщика

- выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

- принимать своевременные меры за устранением выявленных дефектов;

- прилагать документы, удостоверяющие качество используемых конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

- участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, строительного контроля;

- участвовать в проведении рабочими комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, оборудования и механизмов;

- регулярно по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ на объекте;

Объемы выполнения работ по месяцам, согласно выделенным средствам, согласовывается с Заказчиком при подписании договора о закупках.

При завершении работ представить Заказчику исполнительную и разрешительную документацию в соответствии с требованиями СНиП.

Примечание: Полные объемы и виды работ представлены в проектно-сметной документации.

19. Организация строительного производства,

оснащение объекта, организация труда

Организация строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.

Строительство объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства и проектах производства работ, с указанием номенклатуры обозначений.

Строительство объекта следует организовать с учетом целесообразного расширения технологической специализации в выполнении строительно-монтажных работ, применения в строительстве комбинированных организационных форм управления, основанных на рациональном сочетании промышленного и строительного производства.

При организации строительного производства должны обеспечиваться:

- согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательным для всех участников независимо от ведомственной подчиненности;

-  выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения;

- соблюдение правил техники безопасности;

- соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

До начала выполнения строительно-монтажных, в том числе подготовительных работ на объекте, необходимо получить разрешительные документы на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.

Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с сетевым графиком и графиком производства работ с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ по годам и нормативному сроку строительства.

На объекте строительства надлежит:

- Вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и Заказчиком, и журнал авторского надзора проектных организаций;

- Составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств;

- Оформлять другую производственную документацию, предусмотренную другими строительными нормами и правилами, и исполнительную документацию - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.

20. Требования Заказчика к потенциальному поставщику

1) Обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках (иметь необходимую технику для выполнения закупаемых работ на праве собственности либо аренды. С предоставлением перечня техники и оборудования, нотариально заверенных копий технических паспортов на строительную технику и оборудование либо нотариально заверенные договора аренды с нотариально заверенными копиями технических паспортов на строительную технику и оборудование по каждому лоту отдельно) в соответствии с проектно-сметной документацией Заказчика. 

2) Иметь в штате квалифицированных специалистов, обладающих опытом работы в области строительства, подтвержденный наличием документов, определенных Заказчиком/организатором закупок и (или) законодательством Республики Казахстан, в том числе соответствующими нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств, подтверждающими профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы в соответствии с проектно-сметной документацией Заказчика. 
3) Представить технологическую документацию, а именно проект производства работ, включающий в себя строительный генеральный план; сетевой график; график потребности в строительных конструкциях изделиях и материалах; календарный план производства работ; график поступления строительных конструкций, изделий и материалов; график потребности в рабочих кадрах; график потребности в строительных машинах; мероприятия по охране окружающей среды. Сроки выполнения работ должны соответствовать нормативным срокам строительства по данному объекту.

Представить необходимые разрешительные документы (лицензии, свидетельства), выданные уполномоченными органами, и иные документы, подтверждающие право поставщика на выполнение работ;

21. Организация труда

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других средств), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполнения работ. 

Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

В процессе производства строительные-монтажные работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве.

22. Охрана окружающей среды

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.

Производство строительно-монтажных работ в пределах охранных, заповедных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке, установленном специальными правилами и положениями о них.

Выпуск воды со строительных площадок непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва не допускается. При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах.

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности.

При производстве сооружений строительно-монтажных работ на селитебных территориях должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых лотков, и бункеров-накопителей.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	      __________________ ФИО
     М. П.
	       ________________ ФИО
      М. П.                                                                                                                                                            




                                                                Приложение № 3                                                                                                             
                                                                                                      к договору о закупках                                                                                                                                                                                        
                                                                                                      строительно-монтажных работ №___ 
                                                                                     от «___»___________ 20___ г. 

ОБРАЗЕЦ
Банковская гарантия

(форма обеспечения возврата аванса/предоплаты)
Наименование банка: ______________________________________________________

                                                       (наименование и реквизиты банка)

Кому: ____________________________________________________________________

                                                  (наименование и реквизиты заказчика)

	__________________

(местонахождение)
	               «___»___________ 20___ года

 


Принимая во внимание, что ________________________________, именуемый в 

                                                            (наименование поставщика) 

дальнейшем «Поставщик», заключил (-ит) договор о закупках ____________________

                                                                                                                    (описание работ) 

от «___» ______года №___ (далее - Договор) и   что в Договоре была   предусмотрена

выплата аванса (предоплаты) заказчиком в пользу Поставщика на сумму __________________ тенге, требование   о   возмещении   указанной суммы в случае,

если Поставщик не исполнит своих обязательств по выполнению строительных работ по объекту: «Терминал прилета международного аэропорта города Усть-Каменогорск на 200 пассажиров в час» в соответствии с условиями Договора, должно быть обеспечено банковской гарантией возврата аванса (предоплаты).

Учитывая вышеизложенное, мы настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию в течение ___ календарных дней сумму, не превышающую ____________________________________________ тенге, 

                                        (сумма в цифрах и прописью)

по получении вашего письменного требования об оплате, подтверждающего, что                                                                                                                                                             Поставщик не выполнил свои обязательства по Договору на общую сумму аванса (предоплаты) или его части в нарушение условий Договора, в связи с чем вы уполномочены требовать возмещения авансового платежа.

Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу только после получения Поставщиком вышеуказанного аванса (предоплаты) в размере, не превышающем сумму гарантии, на счет №____________________ в ________________ и действует до     полного 

                                (номер банковского счета) (наименование банка) 

погашения    авансового     платежа (предоплаты) по Договору.                                 

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

	Подпись и печать гаранта
	Дата и адрес


(В лице первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя и главного бухгалтера банка

                                                            Приложение № 4                                                                                                             

                                                                                                      к договору о закупках                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      строительно-монтажных работ №___ 
                                                                                     от «___»___________ 20___ г. 

ОБРАЗЕЦ
 

Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения договора о закупках)

Наименование банка: ___________________________________________________                                                    (наименование и реквизиты банка)
Кому: ______________________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___
	__________________                 
(место нахождения)
	                     «___» ___________ 20___ года
 


Принимая во внимание, что _________________________________, именуемый

                                                     (наименование поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», заключил договор о закупках строительных работ по объекту: «Терминал прилета международного аэропорта города Усть-Каменогорск на 200 пассажиров в час» от «__» ______ года №__ (далее - Договор) и вами было предусмотрено в Договоре,                                                                                                          
что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму___________тенге, ___________________ подтверждаем, что являемся

                                               (наименование банка)
гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков, на общую сумму не более суммы настоящего обеспечения по получении вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Поставщик нарушил исполнение договорных обязательств.

Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.
 

	Подпись и печать гаранта
	Дата и адрес


 

(В лице первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя и главного бухгалтера банка. 
                                                                                                                                           Приложение №5
                                                                                                                                                    к Договору о закупках      

                                                                                                                                                                        строительно-монтажных работ №
                                                                                                                                                     от «  »           2016 года                                                                                                                                                                                                                             
Отчетность по местному содержанию в работах и услугах
	№ п/п

 (m)
	Стоимость

Договора

(СДj)

KZT
	Суммарная стоимость

товаров в рамках

договора (СТj)

KZT
	Cуммарная стоимость

договоров субподряда

в рамках договора

(ССДj)

KZT
	Доля фонда оплаты

труда казахстанских

кадров, выполняющего

j-ый договор (Rj) %
	№ п/п

Товара

(n)
	Кол-во товаров

Закупленных

Исполнителем в целях

исполнения договора
	Цена товара

KZT
	Стоимость

(CTi)

KZT
	Доля КС согласно

Сертификата

СТ-KZ (Ki)

%
	Сертификат СТ-KZ
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер
	Дата выдачи
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства РК №964 от 20.09.10г., по следующей формуле:
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 где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj - стоимость j-ого договора;

CTj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-oгo договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-oгo договора;

СТi - стоимость i-oгo товара;

Ki - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «CT-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «CT-KZ»;» если иное не установлено пунктами 7, 8 настоящей Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;
S - общая стоимость договора.

5-1. Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ,
где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-гo договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-гo договора.

                                                                                                                                                                                                                          








                                                                                           Руководитель __________________________  ФИО  
                                                                                                                                                                                           М.П.

**КСр/у =100%х(
** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)     

Председатель _____________; Зам. Председателя ___________; Члены комиссии: 

1) __________; 2) ___________; 3) ___________; Секретарь____________


