

**ПРОТОКОЛ № 74**  
**об итогах закупок из одного источника**  
**работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту:**  
**«Реконструкция помещения подвала аэровокзала города Семей»**

г. Усть-Каменогорск

«24» сентября 2018 года

1. АО «СПК «Ертіс» – организатор и заказчик закупок, расположенный по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского,36, во исполнение Приказа АО «СПК «Ертіс» № -п от 24 сентября 2018 г. «О проведении закупок способом из одного источника» провел закуп работ по корректировке проектно-сметной документации: «Реконструкция помещения подвала аэровокзала города Семей», в соответствии с пп.27 п.144 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее Правила) - приобретения работ по проектированию у поставщика, разработавшего проектную документацию, вытекающих из необходимости внесения изменений и дополнений в проектную документацию;

2. Сумма, выделенная для закупки – 4 285 714,29 (Четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге (Двадцать девять) тиын без учета НДС, по лоту:

№ п/п	Наименование закупаемых работ	Краткая характеристика	Единица изм.	Сумма, выделенная для закупки, в тенге без учета НДС
1	Работы по корректировке проектно-сметной документации	по объекту: «Реконструкция помещения подвала аэровокзала города Семей»	работа	4 285 714,29
<b>Итого, в тенге без учета НДС:</b>				<b>4 285 714,29</b>

**Срок выполнения работ:** в течении 60 календарных дней с момента заключения договора;

**Условия оплаты:** по факту выполненных работ, в течении 10 банковских дней, после подписания акта выполненных работ.

3. Техническая характеристика работ, цена, место и срок выполнения работ потенциального поставщика ТОО «Инсон» соответствует требованиям Заказчика.

Наименование и местонахождение поставщика: ТОО «Инсон», БИН 050340013348, г. Усть-Каменогорск, ул. А. Протозанова, 21-44.

4. Организатор и Заказчик закупки **РЕШИЛ:**

1) Заключить договор с потенциальным поставщиком ТОО «Инсон» о закупках работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция помещения подвала аэровокзала города Семей», способом из одного источника, согласно пп. 27 п.144 Правил, на общую сумму 4 285 714,29 (Четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге (Двадцать девять) тиын без учета НДС, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания решения «Об итогах закупок способом из одного источника».

2) Разместить текст настоящего протокола на сайте Общества.

3) Специалисту по закупкам департамента экономики Алимхановой Ж.Н. принять все меры, вытекающие из настоящего решения.

**Председатель Правления**

**А. Крамаренко**

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления Рахметкалиев Д. Е.

\_\_\_\_\_

И.о.Директора ДПО Жуманова М.С

\_\_\_\_\_

Директор ДЭ Таныраева А. А.

\_\_\_\_\_

Начальник ОУАиГП Ясинский С.А.

\_\_\_\_\_

Специалист по закупкам ДЭ Алимханова Ж.Н.

\_\_\_\_\_