Приложение № 2

 к тендерной документации
Техническая спецификация
на оказание услуг технического надзора по объекту: «Строительство 9-ти этажного 81-го квартирного жилого дома по адресу пл. Мелькомбинат, 1 в городе Семей Восточно-Казахстанской области»
Технический надзор по объекту «Строительство 9-ти этажного 81-го квартирного жилого дома по адресу пл. Мелькомбинат, 1 в городе Семей Восточно-Казахстанской области».

Оказание услуг технического надзора по объекту:

«Строительство 9-ти этажного 81-го квартирного жилого дома по адресу пл. Мелькомбинат, 1 в городе Семей Восточно-Казахстанской области» - стоимость услуг технического надзора 8 071 499 (восемь миллионов семьдесят одна тысяча четыреста девяносто девять) тенге без НДС.
1. Требования к персоналу

Эксперты, должны иметь соответствующий аттестат на право осуществления услуг технического надзора в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, либо организации, необходимо иметь в своем составе аттестованных экспертов. Эксперты, либо организации осуществляющие услуги технического надзора должны соответствовать требованиям оказания услуг технического надзора.


В течение гарантийного Периода устранения дефектов оказание услуг технического надзора продолжит руководитель, остальные сотрудники будут привлекаться по мере необходимости. 


Соблюдать нормативную численность работников, осуществляющих функции управления проектом и технического надзора заказчика в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 170 от 02 мая 2012 года.
2. Требования к документации

Представитель технического надзора и его персонал должны вести следующую документацию:

• Ежедневные данные о погоде, в том числе данные по максимальной и минимальной температуре, влажности, осадкам и периодам неблагоприятных погодных условий, влиянию погодных условий на темпы выполнения Работ, ежедневный мониторинг количества рабочих Подрядчика на объекте;

• Вся официальная корреспонденция, полученная офисом Представителя технологического надзора и отправленная из него;

• Журналы для всей входящей и исходящей корреспонденции;    

• Данные об обследовании материалов, в том числе журналы по отбору проб, лабораторные журналы по испытанию материалов, отчеты по лабораторным испытаниям;

• Акты на скрытые работы

• Данные выноса в натуру, в том числе информация о постоянных маркировочных столбиках, если таковые имеются;

• Изначальные отметки уровня грунта;

• Чертежи и схемы объекта, выданные Генеральному подрядчику;

• Полученные чертежи;

• журнал для регистрации всех претензий третьей стороны вместе с папкой, где собраны все такие претензии и жалобы;

 • результаты отбора и химического анализа проб при испытаниях на строительной площадке и за ее пределами, включая сертификаты о проведении испытаний производителем, и сводные данные об испытаниях;
• журналы натурных изысканий, топографических расчетов и нанесение на чертежи данных по уровням грунта;
• отчеты Генерального подрядчика по рабочей силе и оборудованию;
• протоколы совещаний на строительной площадке,

• фотографии или видеосъемки о ходе выполнения работ;
• копии всех отчетов;
• копии всех расчетов;
• результаты контрольных замеров;
• акты выполненных работ;
• накопительную ведомость объемов работ с указанием их стоимости и общего объема планируемых к выполнению работ;
• копии претензий Генерального подрядчика, в том числе вся относящаяся к ним корреспонденция и расчеты Представителя Инженера;
• журнал всех несчастных случаев;
• книга посетителей;
• Папки для корреспонденции в хронологическом порядке:
1.01 Входящая корреспонденция

1.02 Журнал регистрации входящей корреспонденции

1.03 Исходящая корреспонденция

1.04 Журнал регистрации исходящей корреспонденции

1.05 Журнал доставки корреспонденции (для передачи почты Подрядчику)

1.06 Дубликаты в электронном варианте
3. Требования к услугам

1. Эксперт либо организация при оказании услуг технического надзора осуществляет следующие функции:

1) представление и защита интересов заказчика на объектах строительства в качестве технического представителя заказчика; 

2) обеспечение своевременного и правильного оформления технических условий, исполнительных съемок и своевременное представление строительной площадки;

3) обеспечение полного соответствия проектно-сметной документации производимых подрядчиком строительно-монтажных работ;

4) обеспечение соблюдения подрядчиком на строительных площадках правил техники безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды; 

    
5) проверка качества применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, организация их лабораторного испытания в соответствии со стандартами и другими нормативно-техническими документами, действующими в Республике Казахстан, и наличия документов, удостоверяющих качество (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и другие);
    
6) представление плановой и внеплановой отчетности заказчику о ходе реализации проектов                                 ;   
    
7) рассмотрение и представление на утверждение заказчику подготовленных подрядчиком календарных планов работ; 

    
8) оценка соответствия темпов производства работ утвержденному графику, хода комплектации объектов материальными ресурсами и техническими средствами, обеспеченности квалифицированной рабочей силой; 

   
9) ведение учета и ежедневного мониторинга с предоставлением заказчику в электронном виде машин и механизмов, работающих на объектах, оценка их технической пригодности и соответствия перечню, указанному в конкурсной заявке подрядчика; 

      
10) проверка и оценка временных зданий и сооружений, складского хозяйства и средств малой механизации подрядчика на их соответствие условиям и требованиям проекта и договора подряда;

      
11) проверка претензий подрядчика в отношении продления сроков выполнения работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ, затрат и выдача рекомендаций заказчику;

     
12) проверка объемов выполненных работ и их стоимости в соответствии с утвержденной сметой и заверение актов приемки выполненных работ при промежуточной оплате или при окончательном расчете с подрядчиком; 

      
13) представление заказчику периодических отчетов о ходе реализации проектов, деятельности подрядчика, качестве работ, об освоении выделенных бюджетных ассигнований и прогнозах на будущее;

      
14) информирование заказчика о возможных проблемах, которые возникли или могут возникнуть в отношении реализации договора подряда и выдача рекомендаций; 

      
15) представление заказчику предложений, необходимых для завершения работ в срок, подготовка всех необходимых документов по принятым предложениям;

      
16) обеспечение подготовки и утверждения технических отчетов и сводок, своевременного документирования хода производства работ; 

      
17) проведение периодических и окончательных измерений выполненных объемов работ и выдача заключений об их соответствии отчетам подрядчика;

      
18) обеспечение приемки и сохранности всех гарантийных документов и сертификатов на все материалы, конструкции, оборудование и их передача заказчику по окончанию проектов, с сохранением копии;

      
19) проведение осмотров, обследований и, при необходимости, испытаний законченных строительством объектов, предъявление замечаний, обеспечение их полного устранения подрядчиком и в установленном порядке представление рекомендации заказчику о приемке объектов в эксплуатацию;     

          20) проверка выполнения подрядчиком гарантийных обязательств по устранению выявленных дефектов

      
21) оказание услуг, оговоренных в договоре с заказчиком, необходимых для успешной реализации проектов и выполнения договоров подряда.

2. При оказании услуг технического надзора эксперт либо организация, оказывающая услуги, в соответствии с законодательством и условиями договоров:
1) представляет, по поручению заказчика, его интересы в отношениях с местными исполнительными органами, с владельцами земельных участков и коммуникаций, с другими организациями и общественностью по вопросам строительства объектов;

2) запрашивает у подрядчика и субподрядчиков необходимую исполнительную документацию по объекту; 

3) приостанавливает производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных строительных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений, с дальнейшим уведомлением заказчика; 

4) вносит предложения заказчику об отстранении от работ подрядчика, систематически допускающего отклонения от проекта, нарушающего правила производства работ и требования нормативно-технических документов; 

5) вносит предложения заказчику по корректировке предъявленных для оплаты документов или исключению из актов приемки выполненных работ, предъявленных к оплате, стоимости объемов работ, которые не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации; 

6) направляет предложения должностным лицам подрядчика об устранении дефектов и причин их возникновения; 

7) требует от подрядчика выполнения повторных испытаний или экспертизы работ и материалов; 

8) создает систему учета, использования и хранения документов, включая корреспонденцию, данные исследований и испытаний, протоколов заседаний, финансовые записи, дневник строительной площадки. 

3. Эксперт либо организация, оказывающая услуги технического надзора, несут ответственность перед заказчиком за качественное, своевременное и полное оказание услуг, предусмотренных договором в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Требования к Поставщику

1. Осуществлять контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажных и пусконаладочных работ, монтаж технологического оборудования;


2. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении:

-  непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ;

-  нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ.


3. Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны:


a) Какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли;


б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.


4. Определять объем выполненных работ и принимать их от подрядчика при условии соответствия качества выполнения утвержденным проектам и техническим условиям, а также подписывать формы № 2,3 и приложения № 170 от 02 мая 2012 года для оплаты этих работ.


5. Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей, конструкций и оборудовании, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.


6. Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.


7. Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором, Заказчиком, работниками ГАСКа и другими представителями органов Государственного надзора.


8. Способствовать своей деятельностью выполнению работ согласно графика строительства, утвержденного Заказчиком и вводу их в эксплуатацию в установленные сроки.


9. Проверять комплектность передаваемой подрядной строительной организации утвержденную и зарегистрированную техническую документацию в порядке, установленном правилами о подрядных договорах по строительству, с надписью на каждом чертеже «В производство», а также разрешения, выданные Инспекцией Государственного архитектурно-строительного надзора


10. Контролировать выполнение мероприятий по обеспечению сохранения объектов, расположенных вблизи объектов строительства, предусмотренных в проектной документации.


11. Участвовать, совместно с проектной организацией, в рассмотрении предложений подрядчика по повышению качества, снижению стоимости и сокращению сроков.


12. Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.


13. Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.


14. Принимать участие в оформлении актов на рекламацию поставщикам при поставке ими на строительные площадки недоброкачественных строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, не отвечающих требованиям проекта и нормативных актов.


15. Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.


16. Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.


17. Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.


18. Участвовать в пусконаладочных работах и визировать акты.


19. Участвовать в рабочей комиссии по приемке (Заказчиком) от подрядной организации зданий и сооружений, законченных строительством. В случае обнаружения незаконченных работ составлять перечень выявленных недоделок и дефектов, устанавливать сроки их устранения. Не допускать приемки от подрядчика объектов, не законченных строительством.


20. Участвует в подготовке подрядчиком технической документации для предъявления законченного строительством объекта Госкомиссии Заказчика.


21. Участвовать в приемке объекта государственной приемочной комиссией и знакомить членов комиссии с технической документацией и актом приемки объекта рабочей комиссией.


22. Не допускать частичного или полного ввода в эксплуатацию объекта без приемки его приемочной комиссией.


23. Участвовать совместно с представителями строительной организации в ежегодной инвентаризации выполненных работ.


24. Согласовать всю исполнительную документацию, полученную для проверки от Подрядчика, к моменту приемки объекта в эксплуатацию. Комплектность технической документации должна соответствовать требованиям СНиП РК 1.03-06-2002.


25. Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах.


26. Производить проверки устойчивости конструкций зданий в период весеннего оттаивания и соблюдения строительными организациями необходимых мероприятий, обеспечивающих надежность сооружений.


27. Вести учет посещаемости авторским надзором объектов и представлять соответствующую информацию руководству Заказчика для расчетов с проектной организацией.


28. Извещать Заказчика за 5 дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций.
5. Требования к отчетности
1. График представления отчетности

Поставщик услуг должен представлять отчеты согласно следующему графику:

1) Первоначальный отчет – предоставляется в конце 1-го месяца следующего содержания:

· Понимание текущей ситуации по производству строительно-монтажных работ;

· Статус мобилизации персонала Поставщика, организации администрирования;

· Результат первоначального анализа проблем и/или любых несоответствий, выявленных Поставщиком и рекомендуемые меры, и способы решения.

2) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются до 25 числа каждого месяца.

В этих отчетах должны быть кратко описан ход выполнения работ:

· в сопоставлении с календарным планом;

· затраты в сопоставлении с бюджетом;

· достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы;

· соответствие требованиям экологического мониторинга и снижения воздействия на окружающую среду;

· а также другие возникающие вопросы, в том числе любые проблемы и предпринимаемые действия или рекомендации по смягчению таких проблем.

Все отчеты должны быть предоставлены в 3-х экземплярах.

2. Форма представления отчетов

Все отчеты и представляемая документация должна быть подготовлена на русском языке на электронном и бумажном носителе. Любой отчет или предоставляемый Поставщиком услуг материал должен быть должным образом подписан уполномоченным лицом Поставщика услуг.


Поставщик услуг предоставляет Заказчику электронные версии всех рабочих записей и технических материалов, разработанных в ходе выполнения задания (к примеру, текстовый процессор, сводная таблица, чертеж). Заказчик обладает авторским правом на все рабочие записи, технические материалы, отчеты, стандарты, руководства/рекомендации и т. д., разработанные в ходе выполнения задания.
6. Требования к техническим средствам

Поставщик должен в документарной форме продемонстрировать наличие специальных технических средств, в том числе лабораторий (лабораторного оборудования), специально оборудованных испытательных стендов или помещений и др., необходимых для качественного, полномасштабного и своевременного выполнения услуг по техническому надзору. Основное измерительное оборудование необходимое для осуществления инжиниринговых услуг: рулетка, лазерная рулетка, уровни, угольник поверочный, штангенциркуль, оптический нивелир, прибор для оперативного контроля прочности и однородности бетона и раствора, фотоаппарат и др. Поставщик может не иметь в собственности выше указанные технические средства, однако может продемонстрировать доступ к этим средствам и возможность их использования на условиях аренды, займа, лизинга, либо другим путем.
7. Соответствие стандартам (международным / внутренним)

Выполненная работа по оказанию услуг должна соответствовать требованиям нормативно-технических документов, выпущенных Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Технический надзор работ выполнить в соответствии с требованиями:

1)  Постановления Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2005 года № 635 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;

2)  Календарного графика работ;

3)  Проектно-сметной документации и других нормативных документов, действующих в Республике Казахстан;

5) Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 170 от 02 мая 2012 года.
Директор департамента строительства                                               Жапбаров Н.Е.
