**ПРОТОКОЛ №85**
**об итогах закупок из одного источника работ по восстановлению кабельной линии Индустриальной зоны "Өркен-КШТ" с проведением дальнейших испытаний и запуска электроснабжения**

г. Усть-Каменогорск «24» декабря 2018 года

1. АО «СПК «Ертіс» – организатор и заказчик закупок, расположенный по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского,36 во исполнение Приказа АО «СПК «Ертіс» № 175-п от 24 декабря 2018 г. «О проведении закупок способом из одного источника» провел закуп работ по восстановлению кабельной линии Индустриальной зоны "Өркен-КШТ" с проведением дальнейших испытаний и запуска электроснабжения, в соответствии с п.п.4 п.144 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее Правила) - приобретение товаров, работ, услуг, если общая сумма однородных видов товаров, работ, услуг, предусмотренная планом закупок на соответствующий календарный год, не превышает двухтысячекратного размера месячного расчётного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Сумма, выделенная для закупки – 3 023 228 (Три миллиона двадцать три тысячи двести двадцать восемь) тенге без учета НДС, по лоту:

| № п/п | Наименование закупаемых работ, услуг | Краткая характеристика работ, услуг | Ед-ца измерения | Количество | Сумма, для закупки, в тенге без учета НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Работы по восстановлению кабельной линии Индустриальной зоны "Өркен-КШТ" с проведением дальнейших испытаний и запуска электроснабжения | Работы включают в себя следующие работы:<br>1) Разработка грунта в отвал экскаваторами - 21,6 м3;<br>2) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м – 14,4 м3;<br>3) Прокладка кабеля до 35 кВ – 120 м;<br>4) Прокладка кабеля АСБ 3*240 – 120 м;<br>5) Установка муфты соединительная свинцовая с защитным кожухом дл кабеля напряжением до 10 кВ – 4 шт;<br>6) Установка муфты соединительные 10СТП 3*240 – 4шт;<br>7) Установка основании под фундаменты песчаное – 3 основания;<br>8) Прокладка кабеля - 0,1028 км;<br>9) Укрытия кирпича керамический одинарный | работа | 1 | 2 699 310,71 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | лицевой полнотелый марки М100 - 0,48, 1000 шт | | | |
| | | **Итого без учета НДС:** | | | **2 699 310,71** |

**Срок выполнения Работ:** в течении 15 календарных дней, с момента заключения договора;

**Место выполнения Работ:** г. Усть-Каменогорск, Индустриальная зона "Өркен-КШТ".

**Условия оплаты:** 100 % по факту выполненных работ в течении 10 банковских дней;

3. Из представленных ценовых предложений потенциальных поставщиков, ценовое предложение ТОО «Экспертиза и Аналитика» наименьшее. Техническая характеристика работ, цена, место и сроки выполнения работ потенциального поставщика ТОО «Экспертиза и Аналитика» соответствует требованиям Заказчика.

Наименование и местонахождение поставщика: ТОО «Экспертиза и Аналитика» г. Усть-Каменогорск, ул. Краснознаменная, 149 б.

4. Организатор и Заказчик закупки **РЕШИЛ:**

1) Заключить договор с потенциальным поставщиком ТОО «Экспертиза и Аналитика» на выполнение работ по восстановлению кабельной линии Индустриальной зоны "Өркен-КШТ" с проведением дальнейших испытаний и запуска электроснабжения, способом из одного источника, согласно пп. 4 п.144 Правил, на общую сумму 3 023 228 (Три миллиона двадцать три тысячи двести двадцать восемь) тенге без учета НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания решения «Об итогах закупок способом из одного источника».

2) Разместить текст настоящего протокола на сайте Общества.

3) Специалисту по закупкам отдела экономики Алимхановой Ж.Н. принять все меры, вытекающие из настоящего решения.

**И. о. Председателя Правления** **Д. Рахметкалиев**

Согласовано:

Директор ДПО Калтымакова З.К. _____

Директор ДУАиИ Садуакасов Р.С. _____

Директор ДЭ Таныраева А.А. _____

Начальник ОУАиГП Ясинский С.А. _____

Специалист по закупкам ДЭ Алимханова Ж.Н. _____