
ПРОТОКОЛ № 59 

об итогах закупок из одного источника 

работа по разработке проектно-сметной документации. 

 

г. Усть-Каменогорск                                  «16» августа 2019 года 

 

1. АО «СПК «Ертiс» – организатор и заказчик закупок, расположенный по 

адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского,36 во исполнение Приказа АО «СПК 

«Ертiс» №108-п от 19 августа 2019 г. «О проведении закупок способом из одного 

источника» провел закуп работ по корректировке проектно-сметной документации по 

объекту: «Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10кВ «Маканчи» до ПС 35/10кВ 

«Коктал» Урджарский район ВКО. Корректировка», в  соответствии с п.п. 4 п. 144 

Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом 

«Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее Правила) - 

приобретения товаров, работ, услуг, если общая сумма однородных видов товаров, 

работ, услуг, предусмотренная планом закупок на соответствующий календарный 

год, не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя, 

установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

2. Сумма, выделенная для закупки – 4 464 285,71 (Четыре миллиона четыреста 

шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) тенге (семьдесят один) тиын без 

учета НДС, по лоту: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

закупаемых Услуг 

Краткая характеристика Единица  

измерен

ия  

Сумма, 

выделенная для 

закупки, без 

учета НДС, в 

тенге 

1 

Работа по 

корректировке 

проектно-сметной 

документации 

по объекту: «Строительство ВЛ 

110 кВ  

от ПС 110/35/10кВ «Маканчи» до 

ПС 35/10кВ «Коктал» 

Урджарский район ВКО. 

Корректировка». Корректировка 

проектно-сметной документации 

должна быть выполнена в 

соответствии с требованиями 

Закона Республики Казахстан 

«Об архитектурной, 

градостроительной и 

строительной деятельности» , 

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок 

разработки, согласования, 

утверждения и состав проектной 

документации на строительство», 

действующими ГОСТами в 

сфере проектирования, приказ  

Министра Национальной 

экономики РК от 

01.04.2015 года за №299 

«Правила проведения 

комплексной 

работа 4 464 285,71 



вневедомственной 

экспертизы технико-

экономических обоснований   и 

проектно-сметной 

документации, предназначенных 

для строительства новых, а так 

же изменения (реконструкции, 

расширения, технического 

перевооружения, модернизации                                    

и капитального ремонта) 

существующих зданий и 

сооружений, их комплексов, 

инженерных и транспортных 

коммуникаций». 

                                         Итого, в тенге: 4 464 285,71 

 

Условия оплаты: по факту поставки товара на склад заказчика, в течении 5 

банковских дней;  

Срок оказания работ: в течении 45 календарных дней, с момента заключения 

договора; 

Условия оказания работ: в течении 45 календарных дней, с заключения 

договора;  

Место оказания услуг: Восточно-Казахстанская область, Урджарский район. 

3. Техническая характеристика работ, цена, место и сроки оказания услуг 

потенциального поставщика ТОО «ИНСОН» соответствует квалификационным 

требованиям Заказчика.  

Наименование и местонахождение поставщика: ТОО «ИНСОН», г. Усть-

Каменогорск, ул. Тохтарова,51 офис 33 

4. Организатор и Заказчик закупки РЕШИЛ: 

1) Заключить договор с потенциальным  поставщиком ТОО «ИНСОН», на 

оказание работ по корректировке проектно-сметной документации, способом из 

одного источника, согласно пп. 4 п.144 Правил, на общую сумму 4 464 285,71 (Четыре 

миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) тенге 

(семьдесят один) тиын без учета НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания решения «Об итогах закупок способом из одного источника». 

2) Разместить текст настоящего протокола на сайте Общества. 

3) Менеджеру департамента экономики Мамаеву Ж.Т. принять все меры, 

вытекающие из настоящего решения. 

 

 

Председатель Правления                                                                   Э. Тумашинов 

 
Согласовано: 

 
Заместитель Председателя Правления Рахметкалиев Д.Е.                                   _______________ 

 

Директор ДЭ Таныраева А.А.                                                                                  _______________ 

 

Директор ДПО  Калтымакова З.К.                                                                          _______________ 

 

Директор ДУиИ  Ясинский С.А.                                                                             _______________ 


