ПРОТОКОЛ №67
об итогах закупок из одного источника работ по текущему ремонту здания по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36

г. Усть-Каменогорск «16» июля 2018 года

1. АО «НК «СПК «Ертіс» – организатор и заказчик закупок, расположенный по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского,36 во исполнение Приказа АО «НК «СПК «Ертіс» № -п от 13 июля 2018 г. «О проведении закупок способом из одного источника» провел закуп работ по текущему ремонту здания по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36**,** в соответствии с п.п.4 п.144 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее Правила) - приобретение товаров, работ, услуг, если общая сумма однородных видов товаров, работ, услуг, предусмотренная планом закупок на соответствующий календарный год, не превышает двухтысячекратного размера месячного расчётного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Сумма, выделенная для закупки – 2 089 224,0 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч двести двадцать четыре) тенге без учета НДС, по лоту:

№ п/п	Наименование закупаемых работ, услуг	Краткая характеристика работ, услуг	Ед-ца измерения	Количество	Сумма, для закупки, в тенге без учета НДС
1	Работы по текущему ремонту здания по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36	Работы включают в себя следующие работы, согласно дефектного акта: **<u>Первый этаж:</u>** 1) Частичный ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором – 74,618 м2; 2) Огрунтовка поверхностей по штукатурке – 1,64 м3 раствора; 3) Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей - 74,618 м2; 4) Улучшенная окраска оштукатуренных стен полвинилацетатными водэмульсионными составами с колеровкой –497,45 м2; 5) Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов – 14 м2; 6) Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб (стояки+ по периметру) – 14,71 м2; **<u>Второй этаж:</u>** 1) Частичный ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	работа	1	2 089 224,0

		цементным раствором – 63 м2; 2) Огрунтовка поверхностей по штукатурке – 63 м2 окрашиваемой поверхности; 3) Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей - 63 м2 оштукатуриваемой поверхности; 4) Улучшенная окраска оштукатуренных стен полвинилацетатными водэмульсионными составами с колеровкой – 536,3 м2 окрашиваемой поверхности; 5) Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов – 42 м2; 6) Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб (стояки+ по периметру) -16,592 м2; **<u>Третий этаж:</u>** 1) Частичный ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором – 34,5 м2; 2) Огрунтовка поверхностей по штукатурке – 34,5 м2 окрашиваемой поверхности; 3) Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей – 34,5 м2 оштукатуриваемой поверхности; 4) Улучшенная окраска оштукатуренных стен полвинилацетатными водэмульсионными составами с колеровкой – 291,5 м2 окрашиваемой поверхности; 5) Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов – 10 м2; 6) Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб (стояки+ по периметру) -16,592 м2; **<u>Вентиляция в санузлах:</u>** 1) Пробивка в кирпичных стенах перегородок отверстий 300*300 мм – 3 шт; 2) Пробивка отверстий в 300*300 мм в деревянных перекрытиях – 3 отверстиях; 3) Изготовление коробов 200*200 мм из оцинкованного листа -15 м. –			

		0,0033 т. конструкций; 4) Монтаж вентиляционного короба из листовой стали с выводом на крышу – 15 м; 5) Обшивка короба утеплителем – «Урса» на чердаке – 4 м2; 6) Общивка короба досками по утеплителю-4 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) – 4 м2; 7) Обшивка вентиляции гипсокартоном – 6 м2; 8) Заделка швов серпянкой – 6,3 м2; 9) Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей – 6 м2; 10) Улучшенная окраска оштукатуренных стен полвинилацетатными водоэмульсионными составами – 6 м2; 11) Гладкая облицовка стен – 3 м2; 12) Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов – 2 м2; 13) Изготовление зонта вентиляционного короба – 0,0032 т. конструкций; 14) Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля – 2 м2; 15) Монаж зонта – 0,0032 т. конструкций; 16) Заделка отверстий – 3 гнезда; 17) Установка рукосушителей – 2 к-т; **<u>Прочие работы:</u>** 1) Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ – 1352 м2 пола.			
		Итого без учета НДС:			**2 089 224,0**

Срок выполнения Работ: в течении 15 календарных дней, с момента заключения договора;

Место выполнения Работ: г. Усть-Каменогорск, ул.Белинского,36;

Условия оплаты: 30% предоплата и 70% по факту выполненных работ в течении 10 банковских дней;

3. Из представленных ценовых предложений потенциальных поставщиков, ценовое предложение ИП Кайчубеков К.А. наименьшее. Техническая характеристика работ, цена, место и сроки выполнения работ потенциального поставщика ИП Кайчубекова К.А. соответствует требованиям Заказчика.

Наименование и местонахождение поставщика: ИП Кайчубеков К.А. г. Усть-Каменогорск, ул. Пахомова,6-11.

4. Организатор и Заказчик закупки **РЕШИЛ:**

1) Заключить договор с потенциальным поставщиком ИП Кайчубеков К.А. на выполнение работ Работы по текущему ремонту здания по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36, способом из одного источника, согласно пп. 4 п.144 Правил, на общую сумму 2 089 224,0 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч двести двадцать четыре) тенге без учета НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания решения «Об итогах закупок способом из одного источника».

2) Разместить текст настоящего протокола на сайте Общества.

3) Специалисту по закупкам отдела экономики Алимхановой Ж.Н. принять все меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель Правления **А. Крамаренко**

Согласовано:

Директор ДПО Калтымакова З.К. _____

Начальник ОУА Айтбаева А.К. _____

Специалист по закупкам ДЭ Алимханова Ж.Н. _____